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CONTRATO DE CONSTRUCCIÓN

TRANSENER S.A. - …………………..
INSTALACIÓN DE UN TRANSFORMADOR 500/132 kV DE 800 MVA EN LA ESTACIÓN TRANSFORMADORA CAMPANA

En la ciudad de Buenos Aires se reúnen, por una parte ................................. .......................en adelante el CONTRATISTA, representada en este acto por .............................................., quienes lo hacen de acuerdo a las facultades otorgadas en el Poder General de Administración y Disposición de Bienes mediante escritura N° ....... de fecha ....................................., con domicilio en …………………………………, y por la otra parte la COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN ALTA TENSIÓN - TRANSENER S.A., en adelante indistintamente TRANSENER o EL COMITENTE o LA TRANSPORTISTA, representada en este acto por el ................. y por el ....................., quienes lo hacen de acuerdo con las facultades otorgadas por el Poder General de Administración y Disposición, según Escritura …….. de fecha ………., con domicilio en Avda. Paseo Colón 728 Piso 6to. Capital Federal, en conjunto, en adelante las PARTES, y

considerando:

a) Que TRANSENER presentó al ENRE una Solicitud de Ampliación de la Capacidad de Transporte consistente en la instalación de nuevo Autotransformador de 500/132/13,2 kV de 300 MVA en la ET CAMPANA, la cual tramita en Expediente ENRE Nro. 9068/2000.

b) Que la referida ampliación será realizada en los términos establecidos en el Título III del Reglamento de Acceso a la Capacidad Existente y Ampliación del Sistema de Transporte en Alta Tensión.

c) Que el ENRE mediante Resolución Nro. 550/2003 de fecha 16/10/2003 ha aprobado la solicitud de la referida ampliación y otorgado el Certificado de Conveniencia y Necesidad Pública.

d) Que como resultado del referido Concurso Público, resulto adjudicada a _________, en adelante el CONTRATISTA, la realización de los trabajos que comprenden la referida AMPLIACION, debido a que ha cumplimentado los requerimientos previstos en el PLIEGO. 

e) Que dicha adjudicación fue convalidada por el ENRE mediante Resolución Nro. ……/2004.

f) Que la operación y mantenimiento de la AMPLIACION quedará a cargo de TIBA.

g) Que el ENRE mediante Resolución Nro. 550/2003 de fecha 16/10/2003 ha asignando a la TRANSPORTISTA el rol de COMITENTE de la AMPLIACION.

En consecuencia, las PARTES acuerdan las condiciones que regirán la construcción de la AMPLIACIÓN con arreglo a los siguientes artículos:

ARTICULO 1: DEFINICIONES.

AMPLIACIÓN:
Consiste en el proyecto, la provisión, instalación y puesta en servicio de un autotransformador 500/132/33 kV y los descargadores de sobretensión asociados, a los efectos de incrementar la capacidad de transmisión en la ET Campana en 300 MVA. 

Queda incluido en este concepto la obra civil, montaje y conexionado del autotransformador más arriba mencionado, la provisión de todo el equipamiento asociado necesario para asegurar el correcto funcionamiento de los mismos y la verificación de la funcionalidad de los campos de acometida de 500 kV y de 132 a la ET Campana, conforme lo especificado en el PLIEGO.

Se adjunta en el ANEXO I-A “Planos” un esquema unifilar general; una vista en planta y una vista en Corte, en los cuales se indican las instalaciones que comprenden la AMPLIACIÓN.

CAMMESA:
Compañía Administradora del Mercado Eléctrico S.A., Entidad responsable de la programación y despacho de la generación en el Mercado Eléctrico Mayorista.

CA:
Corriente Alterna.

CC:
Corriente Continua.

COT:
Centro de Operaciones de TRANSENER.

COTDT:
Centro de Operaciones de TRANSBA.

CONTRATISTA:
Es el titular del CONTRATO DE CONSTRUCCIÓN para la provisión, montaje y puesta en servicio de LA AMPLIACIÓN.

COORDINADOR:
Es la persona designada por el CONTRATISTA para representarlo a todos los efectos del CONTRATO.

OFERTA:
Oferta presentada por el CONTRATISTA en el Concurso para la ejecución de la AMPLIACIÓN.

COMITENTE:
TRANSENER S.A.

CONTRATO:
Es el presente Contrato y comprende la totalidad de los trabajos necesarios para construir la AMPLIACIÓN.

EQUIPAMIENTO:
Son los equipamientos de maniobra y medición que TIBA pone a disposición de la AMPLIACION conforme lo especificado en el PLIEGO y el CONTRATO.

ENRE:
Ente Nacional Regulador de la Electricidad.

HABILITACIÓN COMERCIAL PROVISORIA:
Es el acto por el cual se dan por concluidos con resultados satisfactorios los ensayos finales para la puesta en servicio de la AMPLIACIÓN y se procede a su energización. 

Desde la HABILITACIÓN COMERCIAL PROVISORIA hasta la HABILITACIÓN COMERCIAL DEFINITIVA la operación de la AMPLIACION estará a cargo de TIBA, mientras que el mantenimiento de equipos e instalaciones será responsabilidad del CONTRATISTA.

La energización de la AMPLIACIÓN, sin toma de carga, se considerará como parte de los ensayos finales, previos a la HABILITACIÓN COMERCIAL.

HABILITACIÓN COMERCIAL DEFINITIVA:
Es el acto por el cual se da por concluida en forma satisfactoria la MARCHA INDUSTRIAL de la OBRA. A partir de ésta, el mantenimiento de los equipos e instalaciones será responsabilidad de TIBA.

INSPECCIÓN:
Es la tarea a cargo de TRANSENER, descripta en el Anexo II del CONTRATO.

LOS PROCEDIMIENTOS
Son los Procedimientos para la Programación de la Operación, el Despacho de Cargas y el Cálculo de Precios.

MARCHA INDUSTRIAL:
Es el periodo de funcionamiento ininterrumpido que se inicia a partir de la HABILITACION COMERCIAL PROVISORIA por el lapso de 30 días, vencido el cual y de no mediar observaciones por parte de la INSPECCION de Obra, se transferirán a TIBA las instalaciones para su OPERACIÓN  y MANTENIMIENTO (O y M). 

En caso de no lograrse al funcionamiento ininterrumpido durante 30 días por causas no imputables a la INSPECCION de Obra, la MARCHA INDUSTRIAL se prolongará hasta cumplir con dicho período de funcionamiento ininterrumpido.

MONTO TOTAL DEL CONTRATO:
Es el monto a percibir por el CONTRATISTA como única contraprestación por la realización de la AMPLIACIÓN, el que será abonado conforme se indica en el Artículo Noveno.

PLIEGO:
Es el conjunto de documentos que conforman el Pliego de Bases y Condiciones para la realización de la AMPLIACIÓN y las Circulares que se emitan con posterioridad.

PROYECTO:
Es el conjunto de documentos técnicos (planos, memorias de cálculos, informes técnicos, planillas, etc.) que elaborará el CONTRATISTA, para la CONSTRUCCIÓN de la AMPLIACIÓN.

CRONOGRAMA:
Detalle de los trabajos necesarios para la construcción y puesta en marcha de la AMPLIACIÓN y su desarrollo a lo largo del tiempo, conforme a lo especificado en el Punto 7.12. 

REGLAMENTO DE ACCESO:
Reglamento de Acceso a la Capacidad Existente y Ampliación del Sistema de Transporte de Energía Eléctrica, obrante en la Resolución SE N° 137/92, sus modificatorias y complementarias.

SSAA:
Servicios Auxiliares.

SUPERVISIÓN:
Es la tarea a cargo de TRANSENER descripta en el Anexo II del presente CONTRATO, que incluye la INSPECCIÓN.

VALOR DEL CONTRATO:
IMPORTE EN MONEDA EXTRANJERA más el IMPORTE en PESOS convertido a dólares, al tipo de cambio de Pesos por Dólar Estadounidense calculados a la cotización del cierre del día hábil inmediato anterior, conforme a la cotización del dólar estadounidense tipo vendedor del Banco de la Nación Argentina.

ARTICULO 2: ORDEN DE PRELACIÓN.

Forman parte de este CONTRATO y regirán su interpretación y alcance, a falta de disposición expresa, los siguientes documentos en el orden de prelación que se indica:

2.1 Texto del CONTRATO.

2.2 Circulares emitidas por el COMITE

2.3 El PLIEGO.

2.4 Las Leyes N° 15.336 y N° 24.065 y sus Decretos Reglamentarios.

2.5 Las Resoluciones Ex SEE N° 61/92, SE N° 137/92, SE N° 164/92 y SE N° 35/93, sus modificatorias y complementarias.

2.6 Las Resoluciones del ENRE que puedan ser de aplicación.

2.7 El Contrato de Concesión de TRANSENER.

2.8 Los Procedimientos Técnicos de CAMMESA.

ARTICULO 3: OBJETO DEL CONTRATO.

El CONTRATO tiene por objeto establecer las condiciones técnicas, el monto de la inversión, condiciones de pago de los servicios y provisiones pactadas entre las PARTES, responsabilidades de cada una de ellas, régimen de sanciones, y los derechos y obligaciones que surgen de este CONTRATO DE CONSTRUCCIÓN para la puesta en servicio de la AMPLIACIÓN.

En tal sentido, el COMITENTE encomienda al CONTRATISTA, y éste acepta, realizar la AMPLIACIÓN conforme las condiciones técnicas y económicas establecidas en el CONTRATO, el PLIEGO y demás normas aplicables.

ARTICULO 4: ALCANCE DE LA AMPLIACION.

Se ha previsto encarar la AMPLIACIÓN utilizando el equipamiento existente en la ET Campana, incluyendo gran parte de la infraestructura necesaria como ser, entre otros, barras de 500 kV, pórticos, aisladores, soportes, canales de cables, fundaciones de los equipamientos, etc. 

En efecto, actualmente, los campos de acometidas correspondientes para conectar el nuevo autotransformador a las barras de 500 kV y 132 kV de la ET Campana poseen equipamientos de maniobra y medición, con sus cableados a seccionadores, interruptores, transformadores de corriente y tensión, tanto en las playas de 500 kV como de 132 kV, que son propiedad de TIBA. 

Los alcances de la AMPLIACIÓN comprenden la ejecución de estudios; la elaboración de la ingeniería básica, de detalle y constructiva, de las memorias de cálculo, de las especificaciones y planos; efectuar las provisiones, el transporte; ejecutar las obras civiles, el montaje electromecánico de equipos y tableros, los ensayos y la puesta en servicio; y realizar cualquier otra actividad necesaria para la correcta ejecución de la AMPLIACIÓN.

Con carácter no limitativo, la AMPLIACION comprende las siguientes tareas:

· Provisión e instalación un autotransformador de potencia de relación 500/132/13,2 kV de 300/300/70 MVA.

· Provisión e instalación de un sistema de protecciones para el nuevo autotransformador. 

· Verificación del funcionamiento de alarmas.

· Verificación de los conexionados de los equipos de interrupción, maniobra y medición.

· Ajuste y revisión de la morsetería y conexionado de equipamientos de playa para el funcionamiento integral de la AMPLIACION.

· Ensayo del cableado de equipos.

· Ampliación del tablero de comando.

· Ampliación de la RTU existente.

· Agregado de nuevos aparatos de medición de las señales provenientes del campo.

Está incluido también todo otro suministro y montaje que resulte necesario para el correcto funcionamiento de la AMPLIACIÓN, incluyendo los ensayos finales y la puesta en servicio, y todas las obras civiles necesarias para la instalación del nuevo autotransformador, entre ellas las siguientes:

· Batea de Contención de Aceites

· Cámara interceptora de aceites y desagües

Estará a cargo del CONTRATISTA, la elaboración del PROYECTO, para lo cual TRANSENER y/o TIBA entregarán al CONTRATISTA la información necesaria, pudiendo TRANSENER realizar indicaciones específicas.

Se hace notar que las dimensiones, especificaciones, detalles, etc., indicados en los planos que forman parte del PLIEGO y el CONTRATO, o los que sean entregados por TIBA, son a título indicativo e informativo. El Contratista no podrá solicitar mayores costos o mayor plazo de realización de las tareas si, al utilizar dicha información, luego se comprobara que la misma no resultara apta para el fin previsto.

En este sentido, los aparatos de maniobra que conformarán la AMPLIACIÓN tendrán la posibilidad de ser comandados desde el COTDT, asimismo todas las alarmas, los estados de posición y las mediciones serán también controladas desde el COT y el COTDT. A tal fin se deberán realizar todas las adecuaciones, provisiones y ampliaciones necesarias para posibilitar dicho control.

De conformidad a la normativa vigente se deberá incluir un Estudio del Impacto Ambiental de la AMPLIACIÓN y el Plan de Gestión Ambiental para la construcción de la AMPLIACION conforme lo indicado en el apartado 6.8.

Toda la documentación que se elabore deberá ser sometida a TRANSENER para su aprobación conforme lo establecido en el Anexo I-B “Alcances de la Supervisión e Inspección de Obra”. No podrá ejecutarse ningún trabajo hasta tanto no se cuente con la documentación correspondiente aprobada. 

El contenido de la documentación emergente del presente CONTRATO deberá estar en idioma español, o en su defecto se deberá adjuntar la respectiva traducción.

La documentación a elaborar deberá comprender toda la ingeniería correspondiente a la AMPLIACIÓN, inclusive la elaboración de nuevos planos actualizados de las instalaciones existentes que sufran modificaciones.

4.1.- CRITERIOS DE DISEÑO

El diseño y fabricación de equipos, el proyecto y construcción de las obras, el montaje electromecánico y el conexionado eléctrico se ajustarán estrictamente a lo especificado en el PLIEGO, en el CONTRATO DE CONSTRUCCIÓN, y la filosofía general de las instalaciones existentes, debiendo requerirse la expresa aprobación de TRANSENER ante cualquier apartamiento del mismo. 

El CONTRATISTA no podrá realizar, sin previa autorización de TRANSENER, modificaciones en los esquemas unifilares, en las condiciones generales de diseño, ni en la filosofía general de los sistemas de protecciones, comando y control que están indicados en el PLIEGO y en el CONTRATO.

El CONTRATISTA deberá utilizar metodologías de trabajo que no generen peligros para las instalaciones existentes y/o el personal que se desempeña en la misma. Para ello, deberá presentar para la aprobación un plan de Seguridad, Higiene y Medio Ambiente. 

4.2.- CONDICIONES AMBIENTALES.

El cuadro adjunto indica los datos ambientales principales válidos para el emplazamiento de la Estación Transformadora Campana. El diseño y/o elección de los elementos provistos por el CONTRATISTA deberá efectuarse tomando las condiciones climáticas más desfavorables.

Condición Ambiental
Unidad
Valor

Temperatura máxima absoluta
Grado C
45

Temperatura mínima absoluta
Grado C
-10

Temperatura media anual 
Grado C
16

Humedad relativa máxima
%
100

Velocidad de viento sostenido máximo (10 min.)
km/h
140

Velocidad máxima de viento (ráfaga 5 seg.)
km/h
180

Precipitación media anual
mm
1000

Manguito hielo
mm
No existe

Acción sísmica
--
Zona 0

Altura sobre el nivel del mar
m
<1000

ARTICULO 5: PLAZO DE EJECUCIÓN.

El plazo de ejecución de la AMPLIACION es de DIECIOCHO (18) meses contados desde la fecha de firma del CONTRATO. Al término de dicho plazo o con anterioridad al mismo, el CONTRATISTA deberá haber cumplido con todos los requisitos necesarios para la HABILITACION COMERCIAL PROVISORIA establecidos en el CONTRATO y en el PLIEGO y demás legislación aplicable, a satisfacción del COMITENTE.

ARTICULO 6: ESPECIFICACIONES PARA EL CONTRATISTA Y ESPECIFICACIONES

El CONTRATISTA ejecutará todos los trabajos relacionados con la AMPLIACION contemplados en el PLIEGO y en el CONTRATO, y declara expresamente que no podrá ser considerado como agente y/o empleado del COMITENTE y que lo mantendrá indemne frente a cualquier reclamo judicial o extrajudicial que, eventualmente, puedan plantear terceros con motivo u ocasión de la construcción de la AMPLIACIÓN.

6.1.- CRITERIOS GENERALES.

El CONTRATISTA deberá suministrar la Ingeniería completa, así como todos los servicios de construcción y montaje, materiales, equipos, suministros y toda otra acción de índole administrativa y de gerenciamiento del proyecto para completar la AMPLIACION de manera tal que la misma:

a)
sea consistente con el alcance de los trabajos fijados en el PLIEGO y cualquier otro requerimiento establecido en el presente CONTRATO.

b)
sea consistente con la descripción de los emplazamientos que constan en el PLIEGO y las condiciones reales que existen en los mismos, tales como han sido observadas y determinadas fehacientemente por el CONTRATISTA en su visita y ensayos diversos llevados a cabo en los mismos, inmediatamente antes de la firma del presente CONTRATO.

c)
la ejecución de la AMPLIACION sea suficiente, completa y adecuada en todos los aspectos necesarios de modo tal de permitirle al CONTRATISTA la obtención de la HABILITACIÓN COMERCIAL PROVISORIA cumpliendo con todas las actividades necesarias del PROYECTO, dentro de los plazos establecidos en el CRONOGRAMA.

d) cumpla con todas las leyes, reglas, normas, especificaciones técnicas y códigos aplicables de construcción, seguridad, ambientales e instalaciones eléctricas de vigencia nacional, provincial y/o municipal y todas las normas vigentes para el lugar donde se realice la ampliación, además de aquellas normas y códigos de origen extranjero citadas en el PLIEGO.

6.2.- CONOCIMIENTO DE LOS EMPLAZAMIENTOS.

El CONTRATISTA declara que ha recorrido y examinado los terrenos propiedad de TIBA donde se ejecutará la AMPLIACION y ha llevado a cabo todos los estudios, relevamientos, pedidos de informes, evaluaciones, y ha realizado todos los análisis que resultan necesarios y todas las mediciones y ensayos para la determinación de las características geológicas y sísmicas del subsuelo, para la zonificación sísmica del emplazamiento, así como el estudio de mecánica de suelos con las correspondientes recomendaciones fijando los parámetros de cálculo necesarios para la ejecución de la ingeniería de detalle pertinente.

El CONTRATISTA declara asimismo haber evaluado adecuadamente el estado de los caminos de acceso a los emplazamientos, las facilidades para la obtención de materiales, agua de construcción, mano de obra, energía eléctrica, y todo otro suministro necesario para la correcta ejecución de la AMPLIACION. El CONTRATISTA manifiesta que llevará a cabo los trabajos de la AMPLIACION en un todo de acuerdo con los datos obtenidos de las investigaciones, estudios, ensayos y recomendaciones más arriba mencionados y con todo lo estipulado en el PLIEGO.

El CONTRATISTA renuncia expresamente a todo reclamo por desconocimiento del terreno, de las condiciones climáticas, de los ecosistemas involucrados, del proyecto, del tipo de servicio a prestar y de toda otra condición física, jurídica y/o de cualquier otras naturaleza que pudiese incidir en la ejecución de la AMPLIACIÓN o en el cumplimiento de las obligaciones asumidas.

6.3.- INMUEBLES. 

La AMPLIACIÓN será construida en los predios de la ET Campana, propiedad, de TIBA, sita en La ET CAMPANA está ubicada sobre la Ruta Nacional N° 9 a la altura del km 70, sobre el desvío a la localidad de Capilla del Señor, Pcia. de Bs. As.

Todos los tributos y tasas derivados de la propiedad del inmueble que deban abonarse estarán a cargo de TIBA.

6.4.- TAREAS A CARGO DEL CONTRATISTA.

Estará a cargo del CONTRATISTA, la construcción de las obras civiles, el montaje electromecánico, los conexionados en alta y baja tensión, los ensayos y verificaciones finales, así como todo trabajo necesario para la puesta en servicio de la AMPLIACIÓN, los que deberán ser efectuados conforme el PLIEGO y las reglas del buen arte en la materia.

Se indican a continuación los criterios generales que el CONTRATISTA deberá respetar en la elaboración del proyecto de detalle de la AMPLIACION:

6.4.1. Configuración de las Playas de 500 kV.

La AMPLIACION se deberá ajustar a la configuración eléctrica de las instalaciones existentes. En cuanto a las acometidas del nuevo autotransformador a las playas de 500 kV y 132 kV de la ET Campana está previsto utilizar:

· El vano 9-10 de la playa de 500 kV, con una configuración de doble barra con doble interruptor.
· El campo 10, con doble juego de barras y doble interruptor de la playa de 132 kV.

Todas las tareas a realizar por el CONTRATISTA se realizarán de acuerdo a lo establecido en los criterios fijados por LA TRANSPORTISTA para las instalaciones del Sistema de Transporte en Alta Tensión especificados en sus “Guías de Diseño” y que fueran aprobadas por Resolución ENRE Nº 558/03, sus modificatorias y complementarias.

El CONTRATISTA deberá entregar a la TRANSPORTISTA copia de los manuales de los equipamientos a instalar en la ET Campana, con una anticipación no menor a los dos (2) meses respecto de la HABILITACIÓN COMERCIAL PROVISIORIA.

Dichos manuales deberán contener la información necesaria para actualizar la Base de Datos de los equipamientos que conforman el Sistema de Transporte en Alta Tensión. 

6.4.2. Parámetros Principales para el Equipamiento

TIBA verificará al pie de cada equipamiento el estado y correcto funcionamiento de los mismos, para lo cual realizará los respectivos ensayos de funcionamiento individual y entregará al CONTRATISTA los respectivos protocolos de ensayos que se efectúen.

Para completar la obra electromecánica, el contratista deberá proveer, montar y conectar el nuevo autotransformador de potencia 500/132 kV y todo el equipamiento faltante (3 descargadores de 500 kV, conexionado del transformador de tensión de la fase R de 500 kV, 3 descargadores de 132 kV, y 3 descargadores de 13,2 kV).

El terciario del nuevo autotransformador de 500/132/13,2 kV quedará abierto en triángulo de acuerdo a lo especificado en el PLIEGO.

Los equipos a ser provistos por el CONTRATISTA formarán parte de un sistema eléctrico cuyas tensiones nominales (Un) y máxima de servicio (Umáx.) son las siguientes:

Un (kV)
Umáx. (kV)

500
525

132
145

13,2
14,5

La frecuencia del sistema es 50 Hz.

Respecto de la coordinación de aislamiento, deberán respetarse los valores que se indican a continuación:

SISTEMA DE 500 kV
BIL (kVcr)
SIL (kVcr)

· Nivel de 500 kV

· Equipamiento

· Aisladores pasantes

· Arrollamiento del transformador
1550

1550

1425
1175

1300

1175

· Descargadores de OZn 500 kV

· Tensión nominal: 396 kV.
1550
1175

SISTEMA DE 132 kV
BIL (kVcr)
SIL (kVcr)

· Nivel de 132 kV

· Equipamiento

· Aisladores pasantes

· Arrollamiento del transformador
550

550

550
--

--

--

· Descargadores de OZn 132 kV

· Tensión nominal: 120kV.
550
--

SISTEMA DE 13,2 kV
BIL (kVcr)
SIL (kVcr)

· Nivel de 13,2 kV

· Equipamiento

· Aisladores pasantes

· Arrollamiento del transformador
95

110

95
--

--

--

· Descargadores de OZn 13,2 kV

· Tensión nominal: 120kV.
--
--

Las dimensiones principales de pórticos y ubicación de las fases están definidas en los planos del presente Pliego.

6.4.3. Distancias Eléctricas para Estaciones

Para aquellos casos en los que resulte necesario realizar verificaciones para la realización del proyecto de detalle, se dan a continuación las distancias mínimas a cumplir:

DISTANCIAS ELECTRICAS PARA LAS INSTALACIONES

DISTANCIAS MINIMAS (en metros)
500 kV
13,2 kV
132 kV

DISTANCIAS FASE – FASE

Entre ejes de haces de conductores flexibles

Entre partes rígidas bajo tensión

DISTANCIAS FASE – TIERRA

De conductores flexibles a pórticos y estructuras

De parte rígida bajo tensión

DISTANCIAS DE SEGURIDAD

De partes de bajo tensión al piso:

- General

- A caminos vehiculares

Desde base de porcelana de aparatos al piso
8,00

8,00

5,20

3,8 (1)

8,50

8,50

2,10
00

0

0

0

0

0

0
2,45

1,50

1,60

1,40

4,50

4,50

2,10

(1) No admite intervención de personal de mantenimiento

Dentro de la estación transformadora, los elementos con tensión deberán respetar las mínimas distancias eléctricas indicadas en el cuadro anterior.

6.4.4. Servicios Auxiliares

En cuanto a los servicios auxiliares de la estación se utilizarán los mismos existentes, para lo cual se tomarán de los alimentadores instalados desde el actual tablero de servicios auxiliares de corriente alterna (TGSACA), ubicado en la sala de servicios auxiliares de la ET.

Se adjunta en el Anexo I un esquema unifilar simplificado del esquema de servicios auxiliares de la estación.

No obstante ello, el CONTRATISTA deberá realizar un relevamiento en base a la documentación conforme a obra disponible en TIBA, de la capacidad de SSAA de CA y CC disponible en la ET Campana a efectos de determinar si es necesario encarar la ampliación o adaptación de los mismos para satisfacer los requerimientos de la AMPLIACION.

La ampliación o adaptación de los SSAA de CC se hará siguiendo los lineamientos existentes en la ET.

6.4.5. Alarmas

El CONTRATISTA deberá verificar el correcto funcionamiento de todas las alarmas asociadas a la AMPLIACIÓN. Para ello el CONTARTISTA solicitará a TIBA toda la documentación que disponga de cableados y conexionados.

6.4.6. Morsetería y Barras Rígidas

La morsetería a utilizar por el CONTRATISTA será de adecuada aptitud eléctrica, en cuanto a pérdidas corona, radiointerferencia, ruido audible, y además deberá cumplir con la robustez mecánica suficiente para cumplir con coeficientes de seguridad que en ningún caso serán inferiores de 1,3 para cualquier tipo de hipótesis.

Los tramos de barras rígidas serán de aleación de aluminio de una sola pieza, sin empalmes ni soldaduras. Se apoyarán sobre aisladores soporte con morsetería adecuada.

El contratista deberá verificar que la resistencia de contacto de los conexionados de equipamientos cumplan con el torque adecuado.

6.4.7. Cables de Baja Tensión

Considerando que se trata de la ampliación de instalaciones existentes, para la vinculación entre armarios de playa y el edificio de comando se prevé utilizar los cables disponibles en la ET Campana. 

A efectos de asegurar la adecuada acometida del nuevo autotransformador de 500/132 KV el CONTRATISTA deberá verificar y adecuar, en caso que corresponda, el correcto conexionado del cableado a los equipos de playa. Para ello, en el Edificio de Control de la ET Campana (lado TIBA) se encuentra a disposición del CONTRATISTA las planillas de cableados y conexionados.

De ser necesario el cambio de algún cableado, o la instalación de algún cable faltante, conforme las planillas de cableados y conexionados faltantes, el mismo deberá ser instalado por el CONTRATISTA con la provisión de TIBA.

Los cables adicionales que sean necesarios instalar conforme actualizaciones de proyecto o por los nuevos equipamientos de protecciones y control que deba instalar el CONTRATISTA están a su cargo, debiendo los mismos ser de características similares a los existentes en la ET, para igual función.

Todos los conexionados y disposiciones del equipamiento nuevo y a instalar se realizarán siguiendo los lineamientos de las instalaciones existentes.

Todos los cables de baja tensión deberán poseer blindaje electroestático, compuesto por una cinta longitudinal de cobre corrugada para permitir su curvatura.

6.4.8. Protecciones

Para el autotransformador de potencia T2CA el CONTRATISTA deberá instalar un nuevo sistema de protecciones digitales de última generación con dos sistemas completos (Sistema 1 y 2). El sistema de protecciones deberá ser apto para poder ser interrogado en forma remota.

Todo el equipamiento de protecciones irá instalado en la sala de control existente en los lugares previstos para tal fin.

El equipamiento de protecciones del transformador T2CA 500/132 kV, será de moderna tecnología (relés numéricos, multiprocesados, con programación mediante compuertas lógicas y con comunicación remota), asegurando el despeje selectivo de las fallas en el menor tiempo posible a fin de evitar daños mayores en los equipos de TIBA y en los de propiedad de la TRANSPORTISTA. 

En todo lo que hace al equipamiento, el proyecto y los estudios relacionados con las protecciones, se deberán satisfacer las recomendaciones formuladas en la Guía de Diseño de Protecciones de TRANSENER (Ver Anexo I-D) y en el PLIEGO. Por lo tanto, muchos detalles relacionados con esos temas se han omitido en el presente punto, debiéndose tener en cuenta lo expresado en el PLIEGO y en dicha Guía para cada tema específico. El CONTRATISTA podrá requerir aclaraciones respecto a lo indicado en el mencionado documento.

En la ET Campana, se seguirán los lineamientos generales del proyecto existente en dicha estación, en todo aquello que no contradiga a la mencionada Guía de Diseño.

Todos los relés ofrecidos deberán asegurar una experiencia mínima previa, para lo cual el número de unidades vendidas para aplicaciones similares a la presente será mayor a 500 y además el número mínimo de años desde su salida al mercado será de 2 (dos) años.

Asimismo, los tiempos de despeje de las fallas serán compatibles con las necesidades de estabilidad del SADI.

El PROYECTO DETALLE del sistema de protecciones se presentará a aprobación de TRANSENER y ésta responderá dentro de los plazos establecidos en la Especificación Técnica N° 42 “Documentación de Obra”.

El PROYECTO DETALLE contendrá los criterios para la selección del equipamiento, la ejecución del proyecto, la realización de los estudios y fijación de los ajustes y los concernientes al mantenimiento del mismo.

Si el CONTRATISTA concibe un esquema de solución que se aparte de lo estipulado en la Guía de Diseño de Protecciones, deberá presentar a la TRANSPORTISTA su propuesta, acompañada con una adecuada justificación de las modificaciones sugeridas. La TRANSPORTISTA evaluará la propuesta y si la misma constituye una mejora a lo expresado en dicha Guía, la misma será aprobada.

Concurrentemente, el CONTRATSITA deberá entregar a la TRANSPORTISTA copia de los manuales de las protecciones empleadas con una anticipación no menor a los cuatro (4) meses respecto de la HABILITACIÓN COMERCIAL PROVISORIA. Dichos manuales deberán contener la información necesaria para actualizar la Base de Datos de Protecciones de TRANSENER.

6.4.9.  Ajuste de las Protecciones

Los estudios para la realización de los ajustes de las protecciones, mencionados en la Guía de Protecciones, se deberán presentar, con tres (3) meses de anticipación a la fecha de inicio de las verificaciones y ensayos finales para puesta en servicio de las instalaciones, y deberán contemplar las nuevas instalaciones como así también los cambios a realizar en las protecciones existentes, como producto del impacto de la habilitación de la AMPLIACION.

El CONTRATSITA deberá coordinar los ajustes de las protecciones con TIBA, los USUARIOS relacionados y la TRANSPORTISTA y concluir la determinación de los ajustes como máximo con un (1) mes de anticipación a la fecha de inicio de las verificaciones y ensayos finales para la puesta en servicio de las instalaciones. Estos ajustes deberán ser aprobados por la TRANSPORTISTA.

6.4.10. Sistema de Control.

El TRANSPORTISTA INDEPENDIENTE deberá contemplar en la INGENIERÍA DE DETALLE, el envío al COTDT y al COT de las señales, alarmas, mediciones, etc., de acuerdo con los requisitos de la Resolución SE N° 332/94, sus modificatorias, y el Anexo 24 de los PROCEDIMIENTOS relativos a normas del SOTR y SCOM. 

Para ello deberá ampliar la unidad remota de telecontrol (RTU) existente en la ET Campana teniendo  en cuenta los lineamientos de la Especificación Técnica de TRANSENER “Control de Estaciones Transformadoras”.

Se deberá suministrar un sistema de control local y telecontrol para la ET Campana conforme a la Especificación Técnica Nº 51 de LA TRANSPORTISTA.

Se deberá ampliar la RTU existente para disponer de las funciones de comando, medición, registro de estados de los equipos y alarmas. Todas las señales serán tomadas por la misma RTU existente en la sala de control. 

Para ello, se deberá instalar un módulo adicional, en un nuevo armario con placas de medición, comando y posición correspondiente a los campos a instalar. Asimismo, se deberá realizar el cableado y conexionado hasta la RTU actual.

Asimismo, se deberá completar el tablero de comando y medición local, con los elementos faltantes (instalación de predispositores, indicadores de posición, relés auxiliares, etc.), y se deberá agregar un medidor múltiple con salida digital de forma tal de poder enviar dicha información vía sistema de telecontrol.

Con 60 días de anticipación a la fecha prevista para los ensayos, deberá presentar el listado de señales, de alarmas y de mediciones que conectará a la RTU, que previamente deberán ser acordadas. Este listado deberá estar disponible en medio magnético (preferentemente en planillas con formato Excel), complementado con una descripción detallada del significado de las señales, a fin de permitir a TRANSENER definir la presentación y el agrupamiento que considere conveniente.

La información en tiempo real que el TRANSPORTISTA INDEPENDIENTE deba suministrarle a TIBA formará parte de los ensayos finales, punto a punto desde la RTU al COTDT e integrados desde el origen de la señal hasta el COTDT para la puesta en servicio.

6.4.11. Estudios Eléctricos.

El CONTRATISTA deberá realizar los estudios eléctricos de funcionamiento del sistema de acuerdo con los requerimientos de la Etapa 2 del Procedimiento Técnico Nº 1 de CAMMESA (Etapa 2 PT 1).

Todos los estudios de diseño de equipamiento de potencia, protección, y control deberán presentarse para aprobación de la TRANSPORTISTA previa a su provisión e implementación.

6.4.12. Obras Civiles.

6.4.12.1 General.

La ET Campana posee una base apta para instalar el nuevo autotransformador, debiendo el contratista realizar la batea para la contención de posibles derrames de aceite del autotransformador.

Los equipos de maniobra y medición instalados en las playas de 500 kV y de 132 kV, poseen sus bases y canales de cables que los vinculan con el edificio de control, por lo que no está previsto construir nuevas fundaciones para el montaje de las estructuras soporte de equipos, ni realizar canales para el tendido de los cables piloto. 

No obstante ello, el CONTRATSITA deberá chequear, verificar, y poner en condiciones, de ser necesario, dichas bases y fundaciones para el adecuado funcionamiento integral de la AMPLIACION.

Asimismo, dado que la ampliación se realizará modificando o ampliando instalaciones existentes, el CONTRATISTA tendrá que verificar que las nuevas cargas impuestas en la base del transformador por las modificaciones a introducir sean soportadas por las actuales instalaciones. Si la resistencia de las instalaciones existentes resultaren comprometidas o superadas, el Contratista deberá realizar las modificaciones, cambios y/o refuerzos necesarios para que la instalación resista las nuevas condiciones.

El Contratista realizará en el sitio las inspecciones, relevamientos, mediciones, estudios, ensayos, etc., a los efectos de que los datos obtenidos en estas tareas sirvan como datos de entrada de memorias y cálculos que demuestren la estabilidad y resistencia de las instalaciones existentes. Las tareas de obtención de datos de entrada serán supervisadas por personal de TRANSENER y TIBA, como así también los documentos citados anteriormente, a realizar por el CONTRATISTA, y que serán remitidos para su calificación.

Las Obras Civiles deberán proyectarse y ejecutarse, de acuerdo a lo establecido en las Guías de Diseño de Edificios y Guías General de Diseño de Estaciones Transformadoras especificadas por LA TRANSPORTISTA y a lo especificado en el Anexo IV-4 del PLIEGO.

6.4.12.2 Relevamiento Topográfico y Replanteo 

TIBA otorgará al CONTRATISTA el relevamiento del predio, quien deberá verificar las dimensiones indicadas en los planos, e informar a la Inspección en caso de encontrarse diferencias. Si lo considera necesario podrá realizar a su cargo el relevamiento planialtimétrico del predio y su entorno.

6.4.12.3 Edificios de Comando y Control - Kioscos.

El edificio de comando de la ET Campana posee espacio disponible para la ampliación del tablero de comando e instalación de otros tableros, los cuales podrán ser ubicados en este edificio. No obstante, en caso que durante la INGENIERÍA DE DETALLE surja que para la instalación de la totalidad de los tableros que el CONTRATSITA prevea incorporar no exista espacio suficiente, éste deberá encarar la adecuación del edificio de comando a efectos de dar cabida a dichos tableros.

6.4.12.4 Canales de Cables.

No se admitirán cables enterrados entre armarios de playa y edificios o kioscos ni entre cajas de conjunción y equipos. Para ello, se contemplarán canales elaborados “in situ” o premoldeados en hormigón armado. Los canales serán tapados por losetas removibles para inspección o adición de nuevos cables. En los cruces con pavimentos se dispondrán cañeros. Los cambios de dirección se diseñarán con ochava de manera de permitir el giro de los conductores en el radio admisible.

Para los casos de interconexión entre equipos unipolares y caja de conjunción se admitirá la instalación de cañeros de PVC reforzado protegidos en hormigón.

Todas las acometidas de cables a las cajas de comando y/o conjunción deberán cubrirse con caños de hierro galvanizado.

6.4.12.5 Malla de Puesta a Tierra.

Todos los elementos de hormigón armado deberán poseer las correspondientes barras de puesta a tierra a través de barras lisas de acero independientes de las armaduras estructurales de acuerdo a la Guía de Diseño de Puesta a Tierra de EETT.

En el caso de la ET Campana de ser necesario extender la malla de puesta a tierra, el CONTRATISTA deberá realizar los estudios y verificaciones correspondientes y diseñar la extensión de la malla de puesta a tierra en función de los estudios y los lineamientos originales utilizados en las instalaciones existentes.

El CONTRATISTA deberá realizar el conexionado a la malla de puesta a tierra de la ET de todos los equipamientos que instale.

6.4.12.6 Batea para el Transformadores Muros Parallamas.

El transformador se dispondrá sobre una platea con muros laterales a efectos de contener el aceite que pueda ser derramado, las bateas tendrán un volumen libre equivalente al total de aceite de cada máquina a la temperatura de 100 °C, serán conectadas a cámaras separadoras de aceites y decantadoras de barros, y se preverán válvulas para el desagote. Las superficies de las mismas abarcarán todo elemento de la máquina pasible de fuga de aceite.

A los costados de dichos equipos se dispondrán muros verticales, de hormigón armado, que eviten la propagación de las llamas a los equipos vecinos.

Todas las tareas se realizarán conforme las especificaciones técnicas del PLIEGO.

6.5.- PROVISIONES.

Queda a cargo del CONTRATISTA la provisión de los siguientes equipamientos principales:

DESCRIPCIÓN
CANT.

Autotransformador 300/300/70 MVA 525/138/13,2 kV

(AT/MT YNa0) (AT/BT YNd11)
1

Descargadores de ZnO Un 396 kV, 10 kA.
3

Descargadores de ZnO Un 120 kV – 10 kA.
3

Descargadores de ZnO Un 18 kV – 10 kA.
3

Asimismo, el CONTRATSITA deberá proveer todos los equipos y materiales necesarios para la construcción y puesta en servicio de la AMPLIACIÓN de acuerdo a lo especificado en el PLIEGO y en el CONTARTO DE CONSTRUCCIÓN.

Los equipamientos indicados en el apartado 6.7 serán puestos a disposición del CONTRATISTA durante la etapa de montaje y no deberán ser provistos por él.

6.5.1. Repuestos

Conjuntamente con la HABILITACIÓN COMERCIAL PROVISORIA de la AMPLIACIÓN, el CONTRATISTA suministrará a TRANSENER el lote de repuestos que se solicita en el PLIEGO.

Durante todo el período de MARCHA INDUSTRIAL la reposición de repuestos estará a cargo del CONTRATISTA. La falta de reposición de repuestos en este período dará lugar al CONTRATISTA a hacerse cargo de las penalidades y pérdida de la remuneración que le apliquen el ENRE y CAMMESA respectivamente a TRANSENER, TIBA, y TRANSBA derivadas de indisponibilidades causadas por la falta de tales repuestos.

6.6.- TAREAS A CARGO DE TIBA.

Durante la etapa de montaje, y conforme al CRONOGRAMA a coordinar con el CONTRATISTA, TIBA entregará al CONTRATISTA, instalados y ensayados, los equipamientos de maniobra, interrupción y medición que se mencionan a continuación:

DESCRIPCIÓN
CANT.

PLAYA DE 500 KV


Interruptor Un 500 Kv
2

Secionador Semipantógrafo Vertical Un 500 kV 
2

Seccionador Semipantógrafo horizontal Un 500 kV c/ PAT
2

Seccionador para puesta a tierra Un 500 kV (unipolares)
3

Transformador de Tensión, 3 secundarios 500/1.73|| 0,110/1.73 kV, 100 VA dos arrollamientos para protección 3P y uno para medición clase 0.5.
3

Transformador de Corriente para Vano 9-10 Un 500 kV (30 VA cuatro núcleos, tres de protección 5P20 y uno para medición clase 0.5).
6

PLAYA DE 132 kV


Interruptor Un 132 kV de SF6.
2

Seccionador fila india de tres columnas.
2

Seccionador de polos paralelos s/ PAT.
2

Transformador de Tensión Un 132 kV, 2 secundarios 132/1.73|| 0,110/1.73 kV uno clase 3P, otro clase 0,5 .
3

Transformador de Corriente Un 132 kV 1 A 2 núcleos para protección 5P 20-60 VA, uno para medición clase 0,5 - 30 VA .
6

Los equipamientos serán entregados por TIBA al CONTRATISTA conjuntamente con los respectivos protocolos de ensayos individuales debidamente conformados.

Asimismo, TIBA ampliará y adaptará el sistema de detección y extinción de incendios existente para el nuevo autotransformador, con sus respectivas cañerías, alarmas, aspersores necesarios, etc., para el adecuado funcionamiento del mismo.

6.7.- NORMAS DE SEGURIDAD

6.7.1. Condiciones Generales.

Antes de iniciar la obra, el CONTRATISTA deberá entregar para la aprobación de la TRANSPORTISTA el “Plan de Seguridad de la Obra”, el cual deberá ser elaborado en función de lo estipulado en el Decreto 911/96 y las Resoluciones asociadas Nros. 051/97; 231/96; 035/98 y 319/99 dictadas por la Superintendencia de Riesgos del Trabajo, y de aquellas normas que en el futuro las reemplacen, modifiquen o aclaren, debiendo ser aprobado por su ART. 

Para la ejecución del mismo deberá tener en consideración el “Manual de Normas de Seguridad, Higiene y Medio Ambiente” de la TRANSPORTISTA, como así también toda legislación a Nivel Nacional relativa a Seguridad e Higiene en el Trabajo vigente al momento de ejecución de los trabajos y las indicaciones específicas que le comunique la TRANSPORTISTA.

Asimismo, el CONTRATISTA también deberá cumplimentar, en lo que se refiere a normas de seguridad industrial e higiene, la ley 19.587 de Seguridad e Higiene en el Trabajo y su Decreto Reglamentario 4.160/73 y, supletoriamente, la publicación de la Organización Internacional del Trabajo: "Seguridad e Higiene en la Construcción y las Obras Públicas" y la Resolución 1069/91, y toda otra norma complementaria y/o modificatoria.

El COMITENTE podrá ordenar la suspensión temporaria de trabajos de la AMPLIACION que se estuvieren llevando a cabo en condiciones de infracción de las disposiciones fijadas en este numeral o que, a su solo juicio, se realizaren en condiciones inseguras para las personas y para las instalaciones. Los trabajos sólo podrán reiniciarse una vez que el CONTRATISTA haya adoptado las medidas correctivas del caso. Las demoras incurridas por las razones mencionadas no serán consideradas como causal de prórroga del plazo de terminación de la AMPLIACION.

Durante la etapa de preparación de oferta se podrá consultar dicho manual en oficinas de la TRANSPORTISTA: Avda. Paseo Colón 728 7° Piso. Al momento de otorgarse la presente LICENCIA TECNICA, se hará entrega de un ejemplar impreso y otro en soporte magnético.

6.7.2. Trabajos en Areas con Tensión.

El CONTRATISTA tendrá especialmente en cuenta que deberá realizar trabajos en áreas con instalaciones bajo tensión y en servicio.

En función de ello, el CONTRATISTA deberá adoptar todas las medidas de seguridad necesarias para evitar riesgos de accidentes de personas que trabajen en la zona, como así también, evitar sacar involuntariamente de servicio, total o parcialmente, dichas instalaciones.

6.7.3. Ingreso del Personal a la Obra.

TRANSENER y el CONTRATISTA, previo al inicio de la OBRA, realizarán una reunión en la cual acordarán las normas de seguridad a ser cumplidas en la etapa de obra y las modalidades para solicitar y obtener Permisos de Trabajo.

El CONTRATISTA deberá aislar adecuadamente la zona de obra comprendida en la ET Campana y el área asignada al obrador. El personal, vehículos y equipos deberán ingresar a la zona de obra en forma independiente al ingreso de la ET.

El CONTRATISTA deberá tomar a su cargo el sistema de vigilancia de la zona de obra, y respetar las indicaciones de la SUPERVISION DE OBRA, en cuanto al desplazamiento del personal y equipos en los edificios de comando y playas de maniobra.

6.8.- MEDIO AMBIENTE

Como criterio general el CONTRATISTA contemplará en todo el proceso de la AMPLIACION el cumplimiento de la totalidad de las normas, procedimientos y preceptos de conservación ambiental tendientes a disminuir el impacto que las obras producen sobre su medio.

El CONTRATISTA deberá cumplir con las Resoluciones SE N° 15/92 y SE N° 77/98 respecto del Manual de Gestión Ambiental del Sistema de Transporte Extra Alta Tensión, ya que la AMPLIACIÓN formará parte de dicho sistema, y con la Resolución del ENRE 546/99 “Procedimientos Ambientales para la Construcción de Instalaciones del Sistema de Transporte de Energía Eléctrica que Utilicen Tensiones de 132 kV o Superiores”.

En especial, el CONTRATISTA elaborará los Planes de Gestión Ambiental requeridos por el Artículo 4º de la Resolución ENRE Nº 1725/98 y la Resolución ENRE N° 555/01, los que deberán encuadrarse dentro de los lineamientos establecidos en esta última Resolución, sus modificatorias y complementarias. 

Para la etapa de construcción, provisión y montaje, el CONTRATISTA remitirá el Plan de Gestión Ambiental a la TRANSPORTISTA para su aprobación y comunicación al ENRE, previo al comienzo de la OBRA. Será responsabilidad del CONTRATISTA su estricto cumplimiento.

Asimismo, el CONTRATISTA deberá cumplir con lo indicado en la Ley 24.051 y toda otra norma nacional, provincial y/o municipal que establezcan disposiciones respecto a la preservación, conservación y recomposición del medio ambiente.

Por otra parte, el CONTRATISTA deberá dar cumplimiento a las normas nacionales, provinciales y/o municipales que rigen la generación, manipulación, transporte y tratamiento de residuos peligrosos.

Como criterio general, se hacen extensivos al CONTRATISTA los criterios, condiciones, requerimientos y sanciones que se establecen en el apéndice referido a cláusulas ambientales del Reglamento de Diseño y Calidad de Servicio del Sistema de Transporte en Alta Tensión para la etapa de construcción y hasta la HABILITACION COMERCIAL DEFINITIVA de la AMPLIACION.

El CONTRATISTA tiene la obligación de permitir el acceso a sus instalaciones y brindar asistencia a todos los organismos gubernamentales y de control que sobre la materia tengan injerencia y que requieran la verificación del cumplimiento de las disposiciones vigentes.

6.8.1. Residuos Peligrosos.

Para el caso que el CONTRATISTA, durante la ejecución de la AMPLIACION, encontrase sustancias que pudieran calificarse como residuos peligrosos, de acuerdo a la legislación vigente, deberá comunicarlo de inmediato al COMITENTE, quien indicará el procedimiento a seguir.

En el supuesto que el CONTRATISTA, a los efectos de la ejecución de los trabajos a su cargo, tuviese que ingresar a los emplazamientos de la AMPLIACION sustancias consideradas como peligrosas, de acuerdo a la legislación vigente, el mismo deberá comunicarlo previamente al COMITENTE, quien deberá autorizar su utilización. El CONTRATISTA deberá proceder con la mayor cautela y, una vez terminado su empleo, deberá transportar el sobrante en las máximas condiciones de seguridad hacia el exterior de los emplazamientos de la ET Campana, y disponer el mismo a una distancia no inferior a cinco (5) kilómetros conforme las técnicas de disposición final contempladas en la legislación vigente. Dichas tareas se realizarán siempre por intermedio de las empresas habilitadas a tal fin, o luego de haber obtenido las autorizaciones correspondientes. 

ARTICULO 7: EJECUCIÓN DE LA AMPLIACION.

7.1.- INSPECCIÓN y SUPERVISIÓN.

Estará a cargo de TRANSENER la INSPECCIÓN y SUPERVISIÓN de la OBRA, el seguimiento de sus contratos y la verificación del cumplimiento de los cronogramas de suministros y de OBRA.

TRANSENER realizará dichas tareas, conforme lo establecido en el ANEXO I-B "Alcances de la Inspección y Supervisión de Obra", que incluye la supervisión prevista en el REGLAMENTO.

En tal sentido, estará a cargo de TRANSENER la revisión y, de corresponder, la aprobación de:

· Los documentos técnicos (planos, memorias técnicas, especificaciones, etc.) que sean necesarios para realizar la AMPLIACIÓN. 

· La calidad de los materiales. 

· El montaje electromecánico y conexionados. 

· Ensayos finales para la puesta en servicio.

· Las modificaciones en los tableros de protecciones y control existentes.

7.2.- PERSONAL A UTILIZAR POR EL CONTRATISTA.

El CONTRATISTA está obligado a contar con el personal técnico especializado que las leyes, reglamentos, normas y/o códigos contemplados en el PLIEGO le requieren.

El COMITENTE podrá exigir al CONTRATISTA el inmediato reemplazo de todo aquel personal técnico que, a su solo juicio, no cumpliera con dicho requisito o, cumpliéndolo, no se desempeñara adecuadamente.

7.3.- SUBCONTRATACIÓN.

El CONTRATISTA deberá nominar en la presentación de su Oferta las subcontrataciones y/o provisiones con las que se propone desarrollar la OBRA. 

El CONTRATISTA no podrá subcontratar ningún trabajo o provisión relacionado con la AMPLIACION, en parte o en su totalidad, sin haber obtenido previamente aprobación por escrito del COMITENTE, salvo que los Subcontratistas hayan sido incluidos en la OFERTA del CONTRATISTA en la lista de Subcontratistas y Proveedores nominados. 

En éste último caso, y en todos los supuestos, el CONTRATISTA mantendrá su plena responsabilidad ante TRANSENER y terceros que pudieren corresponder por cualquier falta, hecho u omisión de cualquier naturaleza que cometiera el subcontratista o proveedor, sus representantes o dependientes con motivo o en ocasión de la AMPLIACION. 

Todas las subcontrataciones y/o provisiones posteriores a la firma del CONTRATO, cuya nominación no estuviera declarada en la OFERTA, deberán ser aprobadas por TRANSENER. A tal efecto, el CONTRATISTA presentará los aspectos substanciales del subcontrato sin datos económicos.

Todos los subcontratistas y/o proveedores deben cumplir plenamente los requisitos de antecedentes técnicos para la actividad parcial o total para la que son convocados y que son solicitados en el PLIEGO.

Ningún subcontrato se pondrá en ejecución sin la autorización previa de TRANSENER, circunstancia que no podrá ser invocada por el CONTRATISTA para eximirse de su responsabilidad ante el COMITENTE de cualquier falta, error o negligencia que cometiere el Subcontratista, sus representantes y/o dependientes, los que serán considerados como si fueran propios.

Todos los subcontratos y/o provisiones que efectúe el CONTRATISTA, cualquiera sea su tipo o naturaleza, deberán tener en cuenta el CRONOGRAMA de la AMPLIACIÓN y permitir su fiel cumplimiento.

En ningún caso el COMITENTE estará obligado a recibir en transferencia obligaciones contraídas por el CONTRATISTA en ocasión o con motivo de las obligaciones a su cargo.

Ningún subcontratista y/o proveedor es o podrá ser considerado como tercera parte beneficiaria de este CONTRATO.

7.4.- CONTROL DE LOS TRABAJOS.

El CONTRATISTA será el único responsable por todos los medios, métodos, técnicas, secuencias y procedimientos constructivos, programas de seguridad y precauciones a tomar vinculados con la ejecución de la AMPLIACION.

El CONTRATISTA será responsable por el adecuado almacenamiento de todos los equipos, repuestos y herramientas provistos por el fabricante, tanto para aquellos a ser utilizados en la ejecución de la AMPLIACION, como para aquellos que se utilizarán en su operación y mantenimiento posterior.

7.5.- MANO DE OBRA, MATERIALES, SUMINISTROS Y SERVICIOS.

El CONTRATISTA deberá procurar y abonar toda la Mano de Obra, materiales, equipos, herramientas, dirección de obra, ensayos, inspección, iluminación de la zona de trabajo y todo otro servicio necesario para la ejecución de la AMPLIACION, ya sea por sí misma o a través de los subcontratistas y/o proveedores que empleare. 

Adicionalmente, el CONTRATISTA deberá proveerse y pagar por toda el agua, calefacción, refrigeración, electricidad, gas y transporte de su personal, equipos, herramientas, materiales, necesarios para la ejecución apropiada de la AMPLIACION y finalización de la misma dentro del plazo previsto, sean los mismos de carácter permanente o temporario, y sean o no para su incorporación definitiva a la AMPLIACION.

7.6.- EQUIPOS A UTILIZAR.

El equipo de construcción a utilizar por el CONTRATISTA en la ejecución de la AMPLIACION debe encontrarse en perfectas condiciones de operación y seguridad, y ser adecuado para los usos a los cuales se los asigna. 

Todo equipo del CONTRATISTA que sea rechazado por el COMITENTE, como consecuencia de no cumplir con los requisitos antes mencionados deberá ser prontamente retirado de los emplazamientos y reemplazado a la brevedad por otro aceptable para TRANSENER, sin que dicho hecho justifique demora alguna en el cumplimiento del CRONOGRAMA y sin costo adicional alguno para el COMITENTE.

7.7.- DOCUMENTACIÓN.

El CONTRATISTA deberá mantener en buen estado una copia del presente CONTRATO en el emplazamiento de la OBRA, conjuntamente con todos los planos, especificaciones, planillas, resultados de ensayos y otros documentos que hagan a la ejecución de la AMPLIACION. 

Adicionalmente, el CONTRATISTA deberá contar y poner a disposición del COMITENTE toda la documentación contable, previsional, de seguros e impositiva que establecen las leyes vigentes, este CONTRATO y el PLIEGO.

7.8.- CONDICIONES DE LOS EMPLAZAMIENTOS.

Durante la ejecución de la AMPLIACION, el CONTRATISTA deberá en todo momento mantener el área afectada a la misma en condiciones de adecuada limpieza y carente de todo elemento que pueda configurar riesgos. Asimismo, el CONTRATISTA deberá retirar de la misma todo elemento de demolición y/o residuos originados por su actividad, procediendo a depositar los mismos a suficiente distancia de los emplazamientos, en condiciones tales que sean respetadas las Normas nacionales, provinciales y municipales vigentes de protección del medio ambiente.

Con anterioridad a la HABILITACION COMERCIAL PROVISORIA de la AMPLIACION, el CONTRATISTA deberá retirar de los emplazamientos todas las herramientas, equipos, materiales sobrantes, residuos y todo otro tipo de elementos que no formen parte integrante de la AMPLIACION excepto el equipo asociado o el que resulte necesario para la ejecución de los trabajos que se señalen como pendientes en un Acta, los repuestos y herramientas necesarias para el mantenimiento, dejando dichos emplazamientos listos para su utilización normal, limpios y seguros. 

Todas las áreas de trabajo propiamente dichas, utilizadas por el CONTRATISTA o sus Subcontratistas, deberán quedar en su estado original. Para el caso que el CONTRATISTA no realizara las labores de limpieza descriptas, TRANSENSER podrá realizar o hacer realizar las mismas, previo aviso al CONTRATISTA y a su costo.

7.9.- EMERGENCIAS

Para el caso que ocurriese cualquier acontecimiento que pusiera en peligro las vidas o las instalaciones en los emplazamientos donde se realiza la AMPLIACION, el CONTRATISTA deberá tomar de inmediato aquellas acciones que corresponda para prevenir, evitar o mitigar los daños, lesiones o pérdidas y deberá informar por escrito a TRANSENER, con la mayor brevedad posible, de tales incidentes, incluyendo un informe sobre las medidas tomadas. 

Cuando, en la opinión de TRANSENER, el CONTRATISTA no hubiese tomado las precauciones suficientes para garantizar la seguridad de las personas o la protección de las instalaciones o de cualquier equipamiento vinculado a la AMPLIACION o existente en la E.T., o en sus inmediaciones, TRANSENER, previa notificación al CONTRATISTA, podrá tomar las medidas y realizar las tareas que considere necesarias, siendo los costos de los materiales y mano de obra empleados para tal fin a cargo del CONTRATISTA.

7.10.- PERMISOS Y LICENCIAS.

Será responsabilidad del CONTRATISTA obtener todos los permisos y autorizaciones necesarios para importar y transportar los equipos a instalar, trasladar maquinaria, construir, montar y poner en servicio la AMPLIACION, haciéndose cargo de la totalidad de los gastos, derechos de importación, tasas de estadística y cualquier otro gravamen que correspondiera, que demande su obtención.

Están exceptuados los permisos necesarios para indisponer las instalaciones afectadas al servicio de transporte, los cuales serán gestionados por TRANSENER ante CAMMESA, ante la solicitud fehaciente del CONTRATISTA.

7.11.- DESIGNACIÓN DEL COORDINADOR.

El CONTRATISTA, a los fines de su representación ante TRANSENER en los aspectos técnicos y administrativos vinculados con la AMPLIACION, actuará a través del COORDINADOR, quien será el único interlocutor válido que dirigirá y a quien se le dirigirán las comunicaciones relativas a dichos aspectos.

El COORDINADOR actuará como mandatario del CONTRATISTA, con plenas facultades para representarlo en todos los aspectos antes mencionados.

De este COORDINADOR dependerán representantes técnicos delegados que podrán actuar en los ensayos de recepción de equipos en fábrica.

El COORDINADOR solo podrá ser sustituido con previa aprobación de TRANSENER, quien a su vez puede exigir su sustitución, con justa causa, debiendo ser reemplazado en un plazo no mayor de DIEZ (10) días de notificada esta decisión. La designación del COORDINADOR deberá ser informada por escrito al COMITENTE, al momento de la presentación del CRONOGRAMA.

7.12.- COORDINACIÓN DEL CRONOGRAMA DE LA AMPLIACION.

El CONTRATISTA elaborará el CRONOGRAMA, que deberá coordinar con TRANSENER y TIBA antes del inicio de las tareas de la AMPLIACION. En el mismo se identificarán y detallarán en particular las actividades que afecten o puedan afectar a instalaciones en servicio. 

Se pondrá especial énfasis en las actividades relacionadas con las tareas a cargo del CONTRATISTA, las tareas a cargo de TIBA, los ensayos previos a la puesta en servicio, la conexión del nuevo autotransformador, etc..

Sobre la base del Programa de Trabajos presentado por el CONTRATISTA en la OFERTA y dentro de los siete (7) días corridos contados a partir de la fecha de firma del presente CONTRATO, el CONTRATISTA presentará al COMITENTE para su aprobación un CRONOGRAMA detallado de la ejecución de los trabajos correspondientes a la AMPLIACION.

El CRONOGRAMA deberá contener como mínimo con una discriminación pormenorizada de las actividades de:

· Fabricación de los equipos.

· Ensayos en fábrica de los equipos.

· Embarque. despacho a plaza y arribo a los emplazamientos.

· Ingeniería. incluyendo Obras Civiles.

· Montaje de los equipos.

· Tendido y conexionado.

· Ensayos de sistema.

· Puesta en servicio.

Para cada actividad se indicarán las fechas de comienzo más tempranas y más tardías, y las fechas de terminación correspondientes.

En este apartado se deberá tener especial consideración en los tiempos y la manera en que se llevaran a cabo los trabajos, ya que, dadas las características de las instalaciones existentes, muchos de los mismos se deberán realizar con las barras bajo tensión debiéndose minimizar y coordinar con los organismos que corresponda aquellos cortes que se demuestren imprescindibles para la realización de los trabajos.

Esta circunstancia debe ser tenida muy en cuenta ya que la negación y reprogramación de alguno de los cortes solicitados por parte de terceros no promoverá ni mayor plazo, ni adicional en el monto final de la OBRA.

En tal sentido, deberá tenerse en cuenta que:

· La fecha prevista para la HABILITACIÓN COMERCIAL PROVISORIA de la AMPLIACIÓN es ………………

· La fecha prevista para la HABILITACIÓN COMERCIAL DEFINITIVA de la AMPLIACIÓN es ……………...

Además, se indicarán, entre otros datos, los siguientes:

· Cantidad de personal afectado a cada etapa de la AMPLIACION.

· Equipo a utilizar y vehículos.

· Ubicación dentro del predio, rutas de desplazamiento.

· Instalaciones varias para el personal del CONTRATISTA.

· Ubicación de depósitos.

· Horario de trabajos, en días hábiles y en días feriados.

Deberá describir también las previsiones que adopte para:

· No perturbar innecesariamente el acceso y el uso, por TRANSENER, TIBA o terceros, de los caminos aledaños a los emplazamientos.

· Evitar causar daños en caminos, accesos, puentes, etc., por el tránsito de sus vehículos, equipos y personal dentro del emplazamiento y en las inmediaciones.

Cualquier situación no contemplada deberá ser resuelta por el COORDINADOR con TRANSENER.

El CONTRATISTA no podrá dar comienzo a los trabajos de ejecución de la AMPLIACION, hasta no haber aprobado TRANSENER el CRONOGRAMA.

En caso de controversia entre el CONTRATISTA y TRANSENER por la coordinación del CRONOGRAMA ésta deberá ser sometida a resolución del ENRE. 

Ningún trabajo realizado por el CONTRATISTA, entre la fecha de firma del presente y la fecha de aprobación definitiva del CRONOGRAMA, vinculado o no a la AMPLIACION, dará derecho a reclamos, para el caso que dicha aprobación definitiva fuera denegada y no suspenderá el plazo de ejecución de la AMPLIACION. La eventual denegación deberá ser fundada y motivo de notificación escrita.

7.13.- INFORMES DE AVANCE.

Una vez aprobado el CRONOGRAMA y con una frecuencia mensual, el CONTRATISTA deberá presentar un Informe de Avance a TRANSENER sobre el progreso real de los trabajos de la AMPLIACION, comparando en el mismo el avance real de los trabajos con el que se desprende del CRONOGRAMA.

TRANSENER y el CONTRATISTA acordarán sobre los medios, tipo de soporte magnético, software comercial y metodologías que se emplean para mantener actualizado el CRONOGRAMA y su control.

El CONTRATISTA se obliga a mantener informada a TRANSENER sobre cualquier alteración del CRONOGRAMA durante el desarrollo de la OBRA. Cualquier modificación en el mismo será comunicada por escrito a TRANSENER, dentro de los 5 (cinco) días corridos de producida.

Si TRANSENER estimara que el ritmo de los trabajos resultase insuficiente para el cumplimiento de los plazos establecidos, podrá requerir al CONTRATISTA que asigne mayores recursos humanos y/o materiales, incremente el número de turnos de trabajo, habilite horas extras o implemente cualquier otra medida que conduzca al cumplimiento del CRONOGRAMA, todo lo anterior sin costo adicional alguno para TRANSENER.

7.14.- DOCUMENTACIÓN CONFORME A OBRA.

Estará a cargo del CONTRATISTA la confección de la documentación conforme a obra de la AMPLIACIÓN y de aquellas instalaciones existentes que como consecuencia de la AMPLIACIÓN, sufrieran modificaciones (en especial los planos correspondientes a planta general cortes, unifilares, servicios auxiliares, canales, caminos y desagües).

Para este último caso el CONTRATISTA podrá solicitar a TRANSENER y a TIBA los originales correspondientes para su actualización.

Una vez revisada y aprobada la documentación por la TRANSPORTISTA, el CONTRATISTA entregará a TRANSENER los originales y cantidad de copias establecidos en la Especificación Técnica de TRANSENER N° 42, “Documentación Técnica de Obra”, que tendrá entre otros el siguiente detalle:

· Planos correspondientes a Obras Civiles.

· Planos correspondientes a Montaje Electromecánico.

· Esquemas Unifilares.

· Esquemas Bifilares y Trifilares.

· Esquemas Funcionales.

· Esquemas de Conexionado.

· Lista de cables.

· Listas varias.

· Planos de suministro a cargo del Contratista.

· Memorias Técnicas - Obras Civiles.

· Memorias Técnicas - Montaje Electromecánico.

· Memorias Técnicas - Control y conexionado.

· Manuales de Operación y Mantenimiento.

Dicha documentación deberá ser entregada a TRANSENER, en un todo de acuerdo a la especificación técnica N° 42 de TRANSENER, quien deberá acusar recibo de la misma. 

TIBA será la propietaria y custodia de la documentación elaborada.

Para el caso que el CONTRATISTA no pudiera hacer entrega de la totalidad de la documentación, podrá acordársele un plazo adicional de hasta 60 días, siempre y cuando, al solo juicio de TRANSENER, la documentación faltante no impida el correcto mantenimiento y operación de la AMPLIACION por parte de ésta.

7.15.- DOCUMENTACIÓN TÉCNICA PARA MANTENIMIENTO Y OPERACIÓN

Con una anticipación no menor a 60 días corridos de la fecha prevista para la HABILITACION COMERCIAL PROVISORIA, el CONTRATISTA entregará cuatro (4) juegos del Manual de Mantenimiento y del Manual de Instrucciones Operativas de los equipos a ser provistos por él.

7.16.- HERRAMIENTAS ESPECIALES E INSTRUMENTAL

De ser necesaria alguna herramienta especial para efectuar el mantenimiento y verificaciones recomendados por los proveedores de equipos de la AMPLIACION en sus manuales de mantenimiento los mismos deberán ser otorgados previo a la HABILITACIÓN COMERCIAL PROVISORIA.

7.17.- CURSO DE INSTRUCCIÓN

EL CONTRATISTA deberá dictar, a cargo de personal especializado que deberá ser acreditado previamente ante TRANSENER, un curso de capacitación sobre los temas desarrollados en los Manuales de Mantenimiento y de Instrucciones Operativas de los de equipos de la AMPLIACION.

La programación y duración del curso estará a cargo del CONTRATISTA quien tomará como referencia una duración aproximada de 5 a 7 días.

El curso estará orientado al personal que tendrá a cargo el mantenimiento de los equipos principales y complementarios, y deberá ser dictado en el emplazamiento donde se ejecuta la AMPLIACIÓN o en otra ubicación a establecer entre las PARTES.

7.18.- PLAN DE ENERGIZACIÓN

El contratista deberá elaborar el plan de energización y puesta en servicio de la AMPLIACION bajo la premisa de evitar en lo posible restricciones al suministro de energía eléctrica, para lo cual, el Contratista deberá estudiar, evaluar y tomar las medidas necesarias que le permitan cumplir con ello.

En caso que al momento del conexionado del equipamiento por las condiciones operativas del sistema de transporte se requiera la necesidad efectuar cortes de carga y/o restricciones a la demanda el CONTRATISTA deberá informar oportunamente las medidas a adoptar para alimentar el nodo Campana al momento de la conexión del equipamiento a incorporar en la mencionada ET.

7.19.- PUESTA EN SERVICIO.

Una vez finalizadas las verificaciones y ensayos finales, a satisfacción de la SUPERVISIÓN, se energizarán las instalaciones, otorgándose a partir de ese momento la HABILITACIÓN COMERCIAL PROVISORIA y el inicio de la MARCHA INDUSTRIAL.

Estará a cargo de TRANSENER y TIBA la energización y la puesta en servicio de la AMPLIACIÓN, desde el COTDT.

ARTICULO 8: OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO

8.1.- AFECTACIÓN AL RÉGIMEN DE SERVICIO PÚBLICO

Las instalaciones que componen LA AMPLIACIÓN quedarán afectadas al Régimen del Servicio Público de Transporte de Energía Eléctrica en Alta Tensión en los términos del Art. 13 del Reglamento de Conexión y Uso que forma parte de la Resolución 137/92.

8.2.- MARCHA INDUSTRIAL.

La HABILITACIÓN COMERCIAL PROVISORIA otorgada por la TRANSPORTISTA, facultará al CONTRATISTA a iniciar el Período de MARCHA INDUSTRIAL de la AMPLIACION, el que será de TREINTA (30) días corridos e ininterrumpidos.

A partir de la HABILITACIÓN COMERCIAL PROVISORIA, y durante el periodo de MARCHA INDUSTRIAL, la operación de la AMPLIACION estará a cargo de TIBA, mientras que el mantenimiento correctivo y preventivo de equipos e instalaciones de la AMPLIACION (reparación de fallas y reposición de elementos) estará a cargo del CONTRATISTA. 

8.3.- TRANSFERENCIA DE LA AMPLIACION A TIBA

Una vez finalizada la MARCHA INDUSTRIAL de la AMPLIACION, se transferirán las instalaciones de la misma en propiedad a TIBA, a efectos de asumir ésta la operación y mantenimiento según las condiciones establecidas en la Resolución ENRE Nº 550/03 y el presente CONTRATO.

La AMPLIACIÓN se transferirá libre de toda deuda, gravamen o reclamo por cualquier concepto y, previamente, el CONTRATISTA deberá haber superado la etapa de MARCHA INDUSTRIAL.

Una vez concluida la MARCHA INDUSTRIAL de la AMPLIACION, se firmará entre LAS PARTES y TIBA el Acta de Transferencia de las instalaciones de la AMPLIACION a TIBA. 

A partir de ésta, el mantenimiento de los equipos e instalaciones que se incorporan en la ET Campana será responsabilidad de TIBA conforme los términos de la Licencia Técnica otorgada por TRANSENER, sin perjuicio de las responsabilidades correspondientes al CONTRATISTA de acuerdo a lo indicado en el presente CONTRATO.

ARTICULO 9: REMUNERACIONES AL CONTRATISTA.

9.1.- MONTO TOTAL DEL CONTRATO

El MONTO TOTAL DEL CONTRATO asciende a la suma de PESOS____________ ($ ________) por los servicios y suministros de origen nacional, más la suma de DÓLARES ESTADOUNIDENSES ____________ (U$S _____), por los suministros de origen importado, más el Impuesto al Valor Agregado que corresponda. 

El CONTRATISTA percibirá como única remuneración por la ejecución de la AMPLIACIÓN el MONTO TOTAL DEL CONTRATO, que se pagará de la siguiente manera:

· Un anticipo luego de la fecha de firma del CONTRATO con los fondos disponibles a esa fecha en la Subcuenta de Excedentes por Restricciones a la Capacidad de Transporte del Corredor Salto Grande – Buenos Aires. 

· El saldo restante en 24 cuotas mensuales iguales y consecutivas, a devengarse la primera de ellas a partir de la fecha de firma del contrato COM, sujetas al estricto cumplimiento del CRONOGRAMA de OBRA.

9.2.- FACTURACIÓN Y PAGO:

Las facturas serán emitidas a nombre de TRANSENER S.A. y entregadas en Av. Paseo Colón 728 6° Piso. 

La liquidación y percepción del MONTO DEL CONTRATO estarán sujetas a la metodología de liquidación, plazos y fechas utilizados por CAMMESA para las liquidaciones y pagos dentro del MEM.

Las facturas correspondientes a las cuotas mensuales, serán emitidas a mes vencido, luego del día 10 del mes siguiente y canceladas antes de transcurridos TREINTA (30) días. 

La primer factura no podrá ser emitida antes de transcurridos TREINTA (30) días de la firma del CONTRATO.

En cada oportunidad de pago durante la etapa de obra, el CONTRATISTA deberá hacer entrega de una Garantía por los montos facturados en alguna de las formas especificadas en el PLIEGO, Capítulo VII, de las Condiciones Legales y Comerciales. Dicha garantía se mantendrá vigente hasta la HABILITACIÓN COMERCIAL DEFINITIVA. 

La factura correspondiente al anticipo será emitida inmediatamente luego de la firma del CONTRATO y canceladas dentro de los plazos establecidos en LOS PROCEDIMIENTOS (Capítulo V). 

Los pagos de las facturas expresadas en dólares estadounidenses se podrán realizar en pesos equivalentes, calculados a la cotización del cierre del día anterior, conforme a la cotización del dólar estadounidense tipo vendedor del Banco de la Nación Argentina.

Queda entendido que el pago de los importes indicados, IMPORTE EN MONEDA LOCAL, o el IMPORTE EN MONEDA EXTRANJERA, es la única contraprestación que corresponde al CONTRATISTA por los servicios objeto del CONTRATO, renunciando éste expresamente a efectuar reclamos posteriores por mayores costos y/o de cualquier otra índole.

En los importes cotizados, el CONTRATISTA manifiesta haber considerado e incluido todos los tributos, impuestos, tasas, contribuciones, derechos y gravámenes y servicios nacionales, provinciales o municipales que resulten de aplicación con motivo del CONTRATO y vigentes a la fecha de la presentación de la Oferta, sus modificaciones y los que se creen en el futuro, como asimismo los gastos y costos aduaneros necesarios para la ejecución de la AMPLIACION, encontrándose comprendidas las exportaciones temporarias y/o definitivas, gestiones aduaneras y todo otro gasto emergente por este concepto para los trabajos.

Cualquier eventual demora en que incurriese TRANSENER con relación a los pagos al CONTRATISTA, no significará de manera alguna el relevamiento de las responsabilidades asumidas por éste en el CONTRATO, en particular aquéllas que presuponen la presencia del CONTRATISTA, por sí o a través del fabricante de los equipos, en los emplazamientos donde se efectúa la CONSTRUCCIÓN, previa o posterior a la HABILITACIÓN COMERCIAL DEFINITIVA ante la necesidad de reparaciones o reemplazos de elementos defectuosos contemplada en el Artículo 11-GARANTÍAS.

9.3.- CONDICIONES DE PAGO

A los efectos del pago de la remuneración al CONTRATISTA, TRANSENER actuará por cuenta y orden de los BENEFICIARIOS determinados en la Resolución ENRE N° 550/2003, sus modificatorias y complementarias, siendo la responsabilidad final por dicho pago de éstos conforme la normativa vigente, limitándose la responsabilidad de TRANSENER únicamente al análisis de las ofertas, la INSPECCIÓN y SUPERVISIÓN de los trabajos, energización y puesta en servicio de la AMPLIACIÓN.

Para el pago de los montos indicados en el apartado 9.1, el CONTRATISTA deberá presentar:

· Factura comercial por el importe correspondiente.

· Certificación de TRANSENER S.A. de los informes de Avances Mensuales conforme el CRONOGRAMA.

· Póliza de garantía según las condiciones establecidas apartado 11.4.

Los pagos al CONTRATISTA se realizarán en condiciones “Pari Pasu” con los pagos recibidos de CAMMESA y estarán efectivamente disponibles para su cobro una vez que los fondos estén debidamente acreditados en las cuentas de TRANSENER.

Dichos pagos serán netos de los descuentos que pudieran surgir por: penalizaciones, pago del EQUIPAMIENTO, cargos de Supervisión e Inspección, porcentaje de participación en los gastos administrativos de CAMMESA, gastos bancarios y cualquier otro concepto que pudiera corresponder conforme a los términos del CONTRATO y la normativa vigente al momento de pago.

9.4.- REEMBOLSO POR GASTOS Y/O INVERSIONES DE CAMMESA.

A los efectos de la determinación de la distribución de gastos e inversiones de CAMMESA, en la eventualidad que CAMMESA incluya en la remuneración de TRANSENER los montos a abonar al CONTRATISTA, éste deberá hacerse cargo de la proporción de los gastos e inversiones de CAMMESA correspondiente a dichos pagos.

9.5.- PAGO DIRECTO

TRANSENER podrá, a su solo criterio y previa deducción de los descuentos que pudieran corresponder de acuerdo al presente CONTRATO, gestionar ante CAMMESA la liquidación directa al CONTRATISTA de la remuneración que le corresponda percibir.

9.6.- IMPUESTOS

Estará a cargo del CONTRATISTA según corresponda, el pago de impuestos, tasas y contribuciones que sean aplicables por las autoridades Nacionales, Provinciales y/o Municipales con motivo de la ejecución de la AMPLIACION.

El CONTRATISTA se obliga a mantener indemne al COMITENTE frente a cualquier reclamo que efectúen las autoridades nacionales, provinciales o municipales al COMITENTE por este concepto y a reintegrar a éste cualquier suma que haya debido abonar por los referidos tributos, incluyendo gastos, costas y honorarios judiciales y/o extrajudiciales.

ARTICULO 10: PAGOS DEL CONTRATISTA.

10.1.- REMUNERACIONES A LA TRANSPORTISTA

10.1.1. Durante el Período de Construcción.

Durante el período de construcción, el CONTRATISTA abonará a la TRANSPORSISTA el cargo en concepto de Supervisión e INSPECCION de Obra de acuerdo a lo establecido en la Resolución ENRE Nº 550/03, es decir el seis por ciento (6%) del MONTO TOTAL DEL CONTRATO, pagadero en tantas cuotas mensuales iguales como meses se estipule para su construcción de acuerdo al CRONOGRAMA.

El cargo de SUPERVISIÓN e INSPECCION DE OBRA se calculará en base al monto que resulte de la oferta ganadora más el IVA correspondiente. 

Los montos serán descontados de la remuneración mensual que le corresponda percibir al CONTRATISTA en las condiciones establecidas en el apartado 10.3.

De otorgarse la HABILITACION COMERCIAL PROVISORIA con anterioridad a la fecha establecida en el CRONOGRAMA, corresponderá la facturación de la totalidad de las cuotas que resten, en tanto que si la duración de la obra supere el plazo fijado en el CRONOGRAMA por causas no imputables a la TRANSPORTISTA, ésta tendrá derecho a continuar percibiendo el monto equivalente a la SUPERVISIÓN e INSPECCIÓN a tantas cuotas mensuales como meses se extienda el plazo de obra.

10.2.- PAGO A TIBA.

El CONTRATISTA deberá abonar a TIBA la suma de Dólares Estadounidenses Un Millón Treinta y Seis Mil (U$S 1.036.000) más IVA y de Pesos Seiscientos Veintisiete Mil ($ 627.000) más IVA, en un todo de acuerdo a lo establecido en la Resolución ENRE Nº 550/03.

Dichos montos se pagarán en 18 cuotas iguales y consecutivas a partir del sexto mes de la fecha de firma del CONTRATO.

Los montos que deba abonar el CONTRATISTA a TIBA serán retenidos por la TRANSPORTISTA de los montos que le corresponda percibir, los que serán acreditados en las cuentas que a tales efectos le indique TIBA.

10.3.- FACTURACION DEL EQUIPAMIENTO

10.3.1. Período de Facturación.

A partir a partir del sexto mes de la fecha de firma del CONTRATO, el primer día hábil de cada mes calendario TIBA enviará, el primer día hábil de cada mes calendario al domicilio constituido por el CONTRATISTA y a nombre de ésta, la factura correspondiente al EQUIPAMIENTO según el monto mensual que resulte de acuerdo a lo establecido en el apartado 10.2. 

La primer factura por este concepto se remitirá a partir del primer día hábil del sexto mes siguiente al de la firma del presente CONTRATO y en forma proporcional a los días que resten del mes.

10.3.2. Recepción de Facturas

El acuse de recibo al pie de la factura o la constancia de recepción expedida por la Mesa de Entrada del CONTRATISTA, serán constancia suficiente de la recepción por parte de ésta.

10.3.3. Plazo de Pago.

El CONTRATISTA abonará las facturas dentro de los VEINTE (20) días corridos contados a partir de la fecha de su recepción. Si el vencimiento de las mismas se produjera en un día no hábil o feriado, se prorrogará hasta el primer día hábil siguiente.

10.3.4. Domicilio de Pago

Los pagos deberán efectuarse en el domicilio especial de TIBA sito en Avda. Paseo Colón 728 Piso 6° de la ciudad de Buenos Aires, en el horario normal de atención al público de sus oficinas, el que se fije al efecto.

10.3.5. Recibo de Pago

TIBA pondrá a disposición del CONTRATISTA, según quien haya efectivizado los pagos, los recibos correspondientes dentro de las 72 hs de confirmada la acreditación o pago de los fondos respectivos. La no percepción total o parcial de los montos facturados por TIBA, bien sean por los trabajos contratados o por intereses, actualizaciones, ajustes o penalidades no implicará remisión de la deuda por tales conceptos, ni renuncia a su derecho de exigir el pago ulterior de las mismas.

10.3.6. Forma de Pago

Los pagos podrán efectivizarse en dinero en efectivo, en pesos, o en cheques a favor de TIBA “NO NEGOCIABLE” o transferencia de fondos a la cuenta bancaria que TRANSENER indique en forma fehaciente al TRANSPORTISTA INDEPENDIENTE, la TRANSPORTISTA podrá aceptar cheques de otras plazas dentro de la República Argentina si los mismos son entregados con la anticipación suficiente como para permitir la acreditación de los fondos en la fecha de vencimiento.

En todos los casos de pagos con cheques o mediante transferencias bancarias, se considerará fecha de pago la de efectiva acreditación de los fondos en la cuenta corriente bancaria de la TRANSPORTISTA y la notificación expedida por el banco constituirá prueba suficiente al respecto, siempre y cuando las causantes no sean responsabilidad de TRANSENER.

10.4.- INCUMPLIMIENTOS EN EL PAGO

10.4.1. Mora en el Pago

La falta de pago integro en tiempo y forma de los montos facturados por la TRANSPORTISTA, TIBA, y/o TRANSBA, en los términos establecidos en el CONTRATO, producirá la mora automática y de pleno derecho sin necesidad de notificación o interpelación judicial ni extrajudicial previa alguna.

10.4.2. Intereses

La falta de pago íntegro en tiempo y forma de los montos facturados por la TRANSPORTISTA, TIBA, y/o TRANSBA devengará un interés equivalente a la tasa fijada por el BANCO NACIÓN DE LA REPÚBLICA ARGENTINA para sus operaciones de descuento a treinta días de plazo más un interés punitorio mensual equivalente a una tasa mensual de 1,5 % sobre saldo.

ARTICULO 11: ARTICULO NOVENO: GARANTÍAS.

11.1.- GARANTÍA DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO.

El CONTRATISTA deberá constituir a favor de TRANSENER a su entera satisfacción una Garantía de Ejecución del Contrato, renovable anualmente, por un valor igual a DÓLARES ESTADOUNIDENSES ___________________ (U$S __________), equivalente al diez por ciento (10%) del MONTO TOTAL DEL CONTRATO, la que se mantendrá en vigencia hasta la fecha de HABILITACIÓN COMERCIAL DEFINITIVA, luego de la cual será reemplazada por la Garantía del Fondo de Reparo, la que mantendrá vigente durante el plazo de garantía de los equipos establecida en el punto siguiente.

En cualquier momento TRANSENER podrá exigir al CONTRATISTA la presentación de las constancias que acrediten el pago puntual y el cumplimiento de cualquier obligación de la que dependa la vigencia de la Garantía de Ejecución del Contrato otorgada.

11.2.- GARANTÍA DE LOS EQUIPOS 

Los equipos y los trabajos a ser provistos por el CONTRATISTA para la AMPLIACION, deberán contar con un plazo de garantía de buen funcionamiento ininterrumpido de cinco años contados a partir de la fecha de HABILITACIÓN COMERCIAL DEFINITIVA. 

En caso de deficiencias y/o anomalías de cualquier componente durante dicho período, el CONTRATISTA por sí o a través del fabricante de los equipos, deberá reemplazar tal componente y realizar los trabajos y provisiones necesarias para el correcto funcionamiento del mismo a satisfacción de TRANSENER, todo a cargo del CONTRATISTA.

Los lapsos de tiempo que durante el período de garantía medien entre la detección de anomalías y la reparación completa de éstas a satisfacción de TRANSENER S.A., no serán computados al período de garantía, y se adicionarán al mismo.
Durante el período de garantía el CONTRATISTA deberá reparar, reponer, o fabricar (si ello fuera necesario) por su cuenta y cargo cualquier desperfecto o deficiencia detectada, incluyendo transportes, manipuleo, seguros, montajes, desmontajes, ensayos, viajes y estadía de los inspectores de TRANSENER S.A. a planta, etc.. Asimismo, deberá indicar además el lugar para formular reclamos dentro del ámbito de Capital Federal y responder a esos reclamos, concurriendo en un tiempo no mayor de 48 horas.

El CONTRATISTA deberá aceptar la primer intervención de TIBA y/o TRANSENER S.A. para la localización de la falla sin que ello afecte las condiciones de la garantía. 

El no cumplimiento en término de lo acordado, dará derecho a TRANSENER a ejecutar la Garantía del punto 11.1 o del punto 11.3 según corresponda, y a eliminar al CONTRATISTA y/o fabricante como proveedor de equipos y provisiones en los registros de TRANSENER. Dicho precedente en sí mismo implicará la descalificación del CONTRATISTA y/o fabricante para futuras licitaciones.
Sin perjuicio de lo expuesto, para el caso del equipamiento mayor de alta tensión, entendiéndose por tal al transformador de potencia, el CONTRATISTA también deberá garantizar el buen funcionamiento ininterrumpido de los equipos mencionados por un plazo de dos años, pudiéndose de esta manera extender el plazo establecido en el primer párrafo hasta seis años.

La necesidad de garantizar el buen funcionamiento ininterrumpido de los equipos por el plazo indicado en el párrafo anterior será únicamente respecto de los casos de reparación mayor de los mismos, conforme se define a continuación para cada equipo:

· Transformador de potencia: Implica toda reparación que involucre la intervención sobre los arrollamientos y conexionados internos de la máquina.

En tanto, para el caso del equipamiento menor entre los que se incluye las protecciones y control, los servicios auxiliares y las comunicaciones y obras civiles y electromecánicas, el CONTRATISTA deberá garantizar el buen funcionamiento ininterrumpido de los equipos mencionados por un plazo de dos años. Una vez cumplido tal requerimiento, expirará el plazo de garantía previsto en el primer párrafo de cinco años.

Constatadas deficiencias y/o desperfectos en el suministro del Transformador, TRANSENER S.A. determinará la magnitud de los mismos, evaluación que quedará asentada en acta, donde se fijará el plazo máximo en que deberán ser reparados. El no cumplimiento en término de lo acordado, hará pasible al ADJUDICATARIO, de una penalidad diaria de pesos cinco mil ($ 5.000,00), la cual será aplicada sobre la garantía de Fondo de Reparo, oportunamente presentada.

En tanto, para el caso del equipamiento menor entre los que se incluye las protecciones y control, los servicios auxiliares y las comunicaciones y obras civiles y electromecánicas, el CONTRATISTA deberá garantizar el buen funcionamiento ininterrumpido de los equipos mencionados por un plazo de dos años. Una vez cumplido tal requerimiento, expirará el plazo de garantía previsto en el primer párrafo de cinco años.

11.3.- FONDO DE REPARO.

En forma previa a la fecha de HABILITACIÓN COMERCIAL DEFINITIVA, y como condición para la devolución de la garantía de Ejecución del Contrato, el CONTRATISTA deberá presentar una garantía en concepto de Fondo de Reparo, con alguna de las modalidades especificadas en el PLIEGO, por el CINCO POR CIENTO (5 %) del MONTO TOTAL DEL CONTRATO.

Dicha garantía, deberá ser mantenida en vigencia por el CONTRATISTA hasta el vencimiento de la garantía de los equipos a ser provistos por éste conforme lo indicado en el PLIEGO y en el presente CONTRATO.


11.4.- GARANTÍA POR LOS MONTOS ENTREGADOS EN LA ETAPA DE OBRA
En cada oportunidad de pago durante la etapa de obra, el CONTRATISTA deberá hacer entrega de una Garantía a primer requerimiento por los montos facturados en alguna de las formas especificadas en el ítem a) o b) del apartado VII.2 del PLIEGO, Capítulo VII, de las Condiciones Legales y Comerciales a entera satisfacción del COMITE y CAMMESA. Dicha garantía se mantendrá vigente hasta la HABILITACIÓN COMERCIAL DEFINITIVA. 

11.5.- DEVOLUCIÓN DE LAS GARANTIAS.

La Garantía de Ejecución del Contrato y la Garantía del Fondo de Reparo serán devueltas a su respectivo vencimiento, siempre y cuando no existan importes adeudados por aplicación de las penalidades y/o incumplimiento de obligaciones del CONTRATISTA previstas en este CONTRATO.

11.6.- EJECUCION DE LAS GARANTIAS.

TRANSENER podrá ejecutar las garantías de este CONTRATO por incumplimiento culpable del CONTRATISTA, si se diera alguna de las siguientes circunstancias:

a)
Cuando el CONTRATISTA incumpliese en forma reiterada sus obligaciones contractuales y habiendo sido intimada por TRANSENER a regularizar tal situación dentro de un plazo prudencial de quince días, no lo hiciere.

b) Por desobediencia, reticencia u ocultamientos reiterados en relación con el ejercicio de las atribuciones de la COMITENTE.

c) Por abandono de los trabajos de la AMPLIACION sin causa justificada.

d) Por rescisión del CONTRATO.

e) Vicios en el equipamiento entregado o en el trabajo ejecutado por el CONTRATISTA.
f) Por multas impagas.

ARTICULO 12: ARTICULO DÉCIMO: PENALIDADES. SANCIONES.

12.1.- PENALIDADES POR INDISPONIBILIDADES DE EQUIPAMIENTO.

El CONTRATISTA asume la responsabilidad del pago de los importes que por penalizaciones y/o pérdidas de remuneración apliquen el ENRE y CAMMESA respectivamente a TRANSENER, TIBA y/o TRANSBA, como consecuencia de las indisponibilidades programadas y/o forzadas que se produzcan en sus instalaciones por los siguientes motivos:

a) Durante la etapa de construcción: Por la desconexión (programada o forzada) de instalaciones para posibilitar la construcción, ensayos, puesta en servicio y toda otra tarea para la HABILITACIÓN COMERCIAL DEFINITIVA de la AMPLIACION. En este sentido, LAS PARTES se comprometen a coordinar las configuraciones operativas que reduzcan al mínimo las indisponibilidades, considerando que las mismas no impliquen riesgos operativos.

b) Durante la MARCHA INDUSTRIAL: Por indisponibilidades derivadas de fallas en los equipos suministrados por el CONTRATISTA.

Respecto de las penalidades se tendrá en cuenta los montos por indisponibilidades que informe el ENRE y en cuanto a las pérdidas de remuneración se estará a los tiempos dispuestos por CAMMESA en el documento de Calidad de Servicio de Transporte – Provisorio.

Para el supuesto que el CONTRATISTA deba presentar alguna solicitud de indisponibilidad bastará la presentación de un fax, nota o cualquier otro medio fehaciente escrito de comunicación firmado por el COORDINADOR en el que se efectúe la solicitud.

TRANSENER, TRANSBA y/o TIBA, según corresponda, emitirán una factura por los montos que por las penalizaciones y/o pérdidas de remuneración le apliquen a TRANSENER, TRANSBA y a TIBA, conforme lo dispuesto en el presente artículo, que será descontada de la remuneración mensual que le corresponda percibir al CONTRATISTA en el mes que le sea aplicada la misma, y, en caso de no alcanzar, de la remuneración inmediata posterior sucesivamente hasta compensar el monto que resulte de las multas.

12.2.- SANCIONES EN ETAPA DE OBRA.

Cuando el CONTRATISTA no cumpla con las obligaciones emergentes del CONTRATO, sus Anexos correspondientes, o del PLIEGO, corresponderá la aplicación de sanciones para lo cual se aplicará el régimen establecido en el Anexo I-C del presente CONTRATO.

ARTICULO 13: REQUISITOS PARA LA HABILITACIÓN COMERCIAL

13.1.- HABILITACION COMERCIAL PROVISORIA.

Para que la TRANSPORTISTA otorgue la correspondiente HABILITACIÓN COMERCIAL, el CONTRATISTA deberá cumplir con las siguientes condiciones:

a) Haber solicitado por escrito a la TRANSPORTISTA, con una anticipación no menor a DIEZ (10) días, la correspondiente HABILITACIÓN COMERCIAL.

b) Haber dado cumplimiento a la totalidad de las obligaciones técnicas asumidas en el PLIEGO y en el CONTRATO, previas a la HABILITACIÓN COMERCIAL, en forma satisfactoria a criterio de la TRANSPORTISTA.

c) Haber finalizado con la totalidad de las verificaciones finales y ensayos para la puesta en servicio (incluyendo la energización de todas las instalaciones) en forma satisfactoria al solo criterio de la TRANSPORTISTA.

d) La AMPLIACION hubiere sido construida de acuerdo a los requerimientos de este CONTRATO y del PLIEGO, y todos los sistemas que la componen se comporten de modo tal que la misma funcione como una unidad integral, siendo capaz de desempeñarse de acuerdo a lo establecido en la documentación pertinente del PLIEGO y en este CONTRATO. 

e) El CONTRATISTA hubiese entregado a TRANSENER en su favor la póliza de Fondo de Reparo, con fecha de vigencia automática a partir de la fecha de HABILITACION COMERCIAL de la AMPLIACION y por un monto y plazo igual al establecido en el PLIEGO.

f) Contar con el Acta de Autorización de HABILITACIÓN COMERCIAL PROVISORIA firmada por la TRANSPORTISTA.

g) Haber cancelado todas las obligaciones de pago derivadas del CONTRATO con fecha de vencimiento anterior a la HABILITACIÓN COMERCIAL PROVISORIA, incluidas las deudas originadas en facturas emitidas por la TRANSPORTISTA, TRANSBA y/o TIBA.

h) Haber entregado la totalidad de la documentación conforme a obra de la AMPLIACIÓN y de aquellas instalaciones existentes que como consecuencia de la AMPLIACIÓN sufrieron modificaciones.

i) Haber entregado a la TRANSPORTISTA los juegos de Manuales e instrucciones operativas de los equipos instalados de acuerdo a lo requerido en el presente CONTRATO.

j) El CONTRATISTA hubiere coordinado con TRANSENER y TIBA los ajustes de las protecciones correspondientes a la AMPLIACION con las del resto del corredor de transporte y del Sistema de Transporte por Distribución Troncal. Dichos valores de ajuste se incorporarán al informe final que presentará el CONTRATISTA a TRANSENER con los resultados de las verificaciones finales y ensayos para la puesta en servicio.

k) Retirar la totalidad de sus equipos, personal e instalaciones de su obrador, con la excepción de un técnico calificado que haya participado en el montaje, el cual permanecerá en el emplazamiento de la ET Campana a disposición de la TRANSPORTISTA, durante el periodo de MARCHA INDUSTRIAL. Dicho período de treinta (30) días se extenderá por un plazo adicional idéntico para el caso que los desperfectos no pudieran ser subsanados y/o que la frecuencia de ocurrencia de los mismos y su importancia haga suponer, al sólo juicio de TRANSENER, la existencia de deficiencias de relevancia.

l) Haber entregado a la TRANSPORTISTA la documentación respaldatoria de la garantía de los equipos, que conforman las instalaciones de la AMPLAICION, por parte de los proveedores o fabricantes.

m) Dejar el lugar de asentamiento de la obra en perfecto estado, respetando la totalidad de las normas en materia de higiene y seguridad. 

n) Haber concluido con el dictado del curso de capacitación al personal requerido en apartado 7.17. 

o) Haber entregado la totalidad de los repuestos que figuran en el PLIEGO y las herramientas especiales e instrumental para verificaciones y testeos solicitados en el CONTRATO.

p) Haber dado cumplimiento a las obligaciones previstas en el CONTRATO.

De quedar trabajos o provisiones pendientes, el CONTRATISTA podrá solicitar a la TRANSPORTISTA, y ésta decidirá a su solo criterio la HABILITACIÓN COMERCIAL PROVISORIA en función de las implicancias de las obligaciones pendientes, garantizando el cumplimiento de tales obligaciones mediante una garantía a satisfacción de la TRANSPORTISTA, que no podrá ser inferior al 1% del monto de obra, ni del doble del valor de los equipos y/o trabajos pendientes. Esta garantía será devuelta una vez cumplimentados los pendientes.

De existir pendientes, los mismos no deberán comprometer el funcionamiento de la AMPLIACION ni de las instalaciones a las cuales la misma se conecta, a sólo juicio de TRANSENER. Dichos pendientes deberán ser resueltos por el CONTRATISTA, antes la HABILITACION COMERCIAL DEFINITIVA.

13.2.- HABILITACIÓN COMERCIAL DEFINITIVA

Para requerir la HABILITACIÓN COMERCIAL DEFINITIVA de la AMPLIACIÓN, el CONTRATISTA deberá haber cumplido los siguientes requisitos:

a) Todas las observaciones y pendientes señalados en el Acta de HABILITACION COMERCIAL PROVISORIA hubieren sido subsanadas.

b) Se cumplimente satisfactoriamente, a sólo juicio de TRANSENER la MARCHA INDUSTRIAL. 

c) Se entreguen las garantías requeridas en el PLIEGO y el CONTRATO.

La HABILITACIÓN COMERCIAL DEFINITIVA de la AMPLIACIÓN, no implica liberar al CONTRATISTA de la responsabilidad que pudiere corresponderle derivada de vicios ocultos, defectos de los materiales, falencia en la construcción o cualquier otra causal vinculada con la construcción, instalación y puesta en servicio de la AMPLIACIÓN, que no hubiera podido ser razonablemente advertida por TRANSENER como consecuencia de su carácter de vicio oculto conforme los términos del Código Civil, computándose los plazos aplicables a partir de la HABILITACIÓN COMERCIAL DEFINITIVA.

En tal caso, las penalidades que el ENRE aplique a TRANSENER, TIBA, y a TRANSBA estarán a cargo del CONTRATSITA.

ARTICULO 14: RESPONSABILIDAD.

14.1.- Responsabilidad por Accidentes de Trabajo.

El CONTRATISTA será responsable, por los accidentes de trabajo que sufra su personal y, en su caso el de su subcontratista, dejando indemne a TRANSENER de cualquier reclamo que pudiera surgir como consecuencia de un eventual accidente de trabajo.

Asimismo el CONTRATISTA deja constancia que su personal y el del CONTRATISTA seleccionado para la construcción de la AMPLIACIÓN en las instalaciones de TRANSENER, cuentan con seguros en una ART, conforme lo establece la Ley 24.557.

La ART designada por el CONTRATISTA deberá remitir a TRANSENER, una comunicación en los siguientes términos:

"La ART ............................ renuncia en forma expresa a su derecho de repetición contra TRANSENER S.A. y TIBA, sus funcionarios, empleados u obreros, ya sea con fundamento en el art. 39 inciso 5 de la Ley 24.557, o en cualquier otra norma jurídica con motivo de las indemnizaciones y/o prestaciones en especie o dinerarias que se encontrare obligada a otorgar o abonar al personal dependiente del CONTRATISTA."

14.2.- RESPONSABILIDAD CIVIL. INDEMNIDAD.

El CONTRATISTA será el único responsable por cualquier daño o perjuicio que ocasione a TRANSENER, a TIBA y/o a sus empleados y/o terceros, sea en su persona y/o bienes y/o derechos, con motivo o en ocasión de la ejecución del CONTRATO.

El CONTRATISTA deberá mantener indemne e indemnizar a TRANSENER y a TIBA frente a cualquier reclamo por daños y perjuicios previstos en este artículo. Deberá hacerse cargo de todo reclamo que por estos conceptos efectúen los damnificados, el Estado Nacional, las Provincias, los Municipios, y/o entes u órganos administrativos dependientes de ellos, y /o cualquier tercero.

El CONTRATISTA deberá reintegrar a TRANSENER y a TIBA toda suma de dinero que se viera obligado a pagar a la que fuera condenado por los conceptos referidos en la presente cláusula, asumiendo a su cargo todas las costas y costos, judiciales y/o administrativos, derivados de ella. La responsabilidad del CONTRATISTA por este concepto se mantendrá aun después de la finalización del CONTRATO.

ARTICULO 15: RESPONSABILIDADES DEL COMITENTE

La TRANSPOSTISTA en su carácter de COMITENTE deberá:

a) Efectuar la INSPECCIÓN de la OBRA, incluyendo la verificación del cumplimiento de los cronogramas de suministros y de OBRA, conforme lo establecido en el ANEXO I-B "Alcances de la Inspección y Supervisión de Obra".

b) Otorgar la HABILITACIÓN COMERCIAL PROVISORIA y DEFINITIVA de la AMPLAICION una vez cumplidos por parte del CONTRATISTA los requisitos establecidos en el ARTÍCULO DECIMOTERCERO del CONTRATO.

c) Actuar por cuenta y orden de los BENEFICIARIOS determinados en la Resolución ENRE N° 550/2003, sus modificatorias y complementarias, en el pago de la remuneración al CONTRATISTA conforme lo previsto en el CONTRATO.

d) Aplicar las sanciones previstas en el CONTRATO cuando el CONTRATISTA no cumpla con las obligaciones asumidas.

ARTICULO 16: SEGUROS.

El CONTRATISTA, antes de dar comienzo a los trabajos de la AMPLIACION en el emplazamiento y sin que ello implique modificación alguna del plazo de ejecución, deberá presentar copia certificada de las pólizas que acrediten haber contratado con compañías aseguradoras a completa satisfacción del de TRANSENER, los siguientes seguros:

16.1.- Seguro contra todo Riesgo de Construcción y Montaje.

Sin limitar las obligaciones y responsabilidades del CONTRATISTA que surgen del CONTRATO, éste deberá tomar a su costo un seguro a su nombre endosado a favor de TIBA, en forma conjunta, que responda a la cobertura conocida como "Todo Riesgo de Construcción y Montaje" y cubra el VALOR DEL CONTRATO, desde el momento del ingreso de su personal y/o equipamiento a los emplazamientos hasta su retiro definitivo de los mismos. Dicho seguro deberá cubrir, a partir del comienzo de su vigencia, los daños o pérdidas materiales ocasionados por el CONTRATISTA en el curso de cualquier operación realizada por él con el propósito de cumplir sus obligaciones emergentes del CONTRATO y deberá incluir una Cláusula de "Responsabilidad civil cruzada"

Serán a cargo del CONTRATISTA los montos de las franquicias establecidas en la respectiva póliza y, en general, aquéllos derivados de cualquier daño del tipo y origen mencionados más arriba no cubiertos por la póliza.

16.2.- Seguro de Responsabilidad Civil.

Sin limitar las obligaciones y responsabilidades del CONTRATISTA que surgen del CONTRATO, el CONTRATISTA deberá contratar una póliza de Responsabilidad Civil Comprensiva amplia, considerando la cobertura de incendio, rayo, explosión, daños a la propiedad existente y/o daños a terceras personas y/o cosas por un límite máximo de indemnización de dólares estadounidenses SEISCIENTOS MIL ( U$S 600.000.- ), por todo el período de vigencia del contrato. La póliza deberá considerar a TRANSENER y a TIBA como coasegurados y como tercero a la vez por los daños que le puedan causar a sus instalaciones, a su propiedad, actividad comercial y/o a sus dependientes. 

La cobertura deberá incluir una cláusula de Responsabilidad civil Cruzada para Contratistas, Subcontratistas y/o los coasegurados de la póliza. La póliza deberá considerar también la Responsabilidad Civil emergente del uso de automotores propios y/o de terceros en exceso de las coberturas específicas.

Serán a cargo del CONTRATISTA los montos de las franquicias establecidas en la respectiva póliza y, en general, aquéllos derivados de cualquier daño del tipo y origen mencionados más arriba no cubiertos por la póliza.

16.3.- Seguro de vehículos del CONTRATISTA.

El CONTRATISTA se hará cargo de la contratación de los seguros correspondientes a los vehículos de su propiedad, de acuerdo a las leyes en vigencia. Tanto el CONTRATISTA con sus eventuales subcontratistas, tomarán un seguro de Responsabilidad Civil hacia terceros transportados y no transportados manteniéndolo vigente durante el tiempo que dure el contrato.

La póliza deberá considerar la siguiente cláusula:

“Se hace constar que no obstante lo indicado en el ART. 80 de la ley de seguros Nº 17.418, el asegurador no hará uso de la subrogación otorgada en la misma por siniestros que fueran imputables a TRANSENER, a TIBA y/o su funcionarios, empleados y/u obreros renunciando el asegurador a las acciones legales que pudieran corresponder por tales hechos. En caso de que un tercero reclame en forma directa o indirectamente a TRANSENER y/o a TIBA por un siniestro indemnizable a dicha póliza, los citados serán considerados asegurados por la misma”.

ARTICULO 17: Observancia de las Disposiciones Aplicables.

El CONTRATISTA está obligado a cumplir con todas las leyes, decretos, Resoluciones, Códigos y normas, ya sean de orden nacional, provincial o municipal, vigentes y aquellas que rijan en el futuro, aplicables a la CONSTRUCCIÓN de la AMPLIACIÓN.

Esta obligación incluye la realización de todas las gestiones, trámites, pedidos de habilitación y/o autorización ante los entes u órganos que correspondan para posibilitar o facilitar la ejecución del CONTRATO y la de afrontar a su exclusivo cargo los costos, aranceles, impuestos, derechos o sumas debidas por cualquier concepto a fin de cumplir fielmente con el ordenamiento jurídico.

Si se efectuara algún reclamo contra TRANSENER y/o TIBA emergente de las actividades del CONTRATISTA relacionadas con la AMPLIACION, éste será notificado del mismo sin demora, pudiendo TRANSENER y/o TIBA realizar todas las negociaciones para la solución del reclamo y de cualquier litigio que pudiera surgir del mismo.

El CONTRATISTA será responsable asimismo por el fiel cumplimiento del ordenamiento jurídico por parte de sus empleados, subcontratistas, empleados de los subcontratistas y demás personas de las que se valga para la ejecución del CONTRATO.

El CONTRATISTA se obliga a mantener indemne a TRANSENER y a TIBA de toda acción legal y/o administrativa y/o reclamos, incluyendo los honorarios profesionales y/o gastos incurridos en su/s defensa/s derivados del incumplimiento de las mismas y que surgan por el desarrollo del presente contrato.

ARTICULO 18: OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA

El CONTRATISTA asume el compromiso de cumplir con todas las obligaciones establecidas en en presente CONTRATO y el PLIEGO y de dedicar especial atención al cumplimiento de las siguientes obligaciones:

a) Realizar la construcción de la AMPLIACIÓN, en los términos y condiciones acordadas en el presente CONTRATO. 

a) Montar las instalaciones y/o equipos de forma tal que no constituya un peligro para la seguridad pública, respetando las Normas de seguridad que regulan la materia.

b) Adecuar su accionar al objetivo de preservar y/o mejorar los ecosistemas involucrados con el desarrollo de su actividad, cumpliendo las Normas destinadas a la protección del medio ambiente actualmente vigentes o que se dicten en el futuro.

c) Poner a disposición del ENRE y de TRANSENER todos los documentos e información necesaria que éstos le requieran para el cumplimiento de sus funciones.

d) Acatar las instrucciones que imparta TRANSENER a menos que su cumplimiento ponga en serio riesgo sus instalaciones o la seguridad de su personal y respetar las normas aplicables al transporte de energía eléctrica.

e) Aceptar la SUPERVISIÓN E INSPECCIÓN DE OBRAS que realizará TRANSENER, con el alcance establecido en el presente CONTRATO.

f) Entregar a TRANSENER y a TIBA los originales y copias de la totalidad de los planos conforme a obra y un juego de Manuales y con instrucciones operativas de los equipos instalados de acuerdo a lo requerido en el PLIEGO, y CONTRATO DE CONSTRUCCIÓN.

g) El CONTRATISTA se obliga a mantener indemne a TRANSENER de cualquier daño y perjuicio o erogación, incluyendo gastos judiciales y/o administrativos, honorarios y costas, con motivo o en ocasión de reclamos ocasionados por los incumplimientos de las obligaciones contraidas en el PLIEGO y el CONTRATO DE CONSTRUCCIÓN.

h) Hacerse cargo de las penalizaciones y pérdidas de remuneración de TRANSENER, TIBA, y TRANSBA por indisponibilidades derivadas de los trabajos que se deben efectuar para la conexión de la AMPLIACIÓN a las instalaciones existentes.

i) Abonar a TIBA la remuneración por los equipos de maniobra y medición, conforme los términos establecidos en el CONTRATO DE CONSTRUCCIÓN.

j) El CONTRATISTA será responsable por los daños y perjuicios derivados de la existencia de vicios ocultos en las provisiones, obras civiles y/o montajes electromecánico por el término fijado por la ley para el reclamo de vicios ocultos.

ARTICULO 19: RESCISIÓN DEL CONTRATO

El COMITENTE podrá declarar rescindido el CONTRATO:

a) Cuando el CONTRATISTA incurra en una demora de la fecha prevista para la HABILITACIÓN COMERCIAL PROVISORIA y DEFINITIVA de la AMPLIACION superior a dos meses.

b) Cuando la suma de puntos acumulados en la cuenta de deméritos constituya conforme lo establecido en el Anexo I una violación grave de los términos del presente CONTRATO.

b)
Por interrupción de la ejecución de la AMPLIACION sin causa justificada, a juicio del COMITENTE, por un plazo de treinta días corridos o acumulados.

c)
Por incumplimientos, desobediencia, reticencia, y ocultamientos reiterados en relación con el ejercicio de las atribuciones del COMITENTE en relación con el CONTRATO.

c) Por cesión total o parcial del CONTRATO, sin autorización previa del COMITENTE.

e)
Por presentación del CONTRATATISTA en concurso o a la quiebra, por sí ó por terceros.

f)
Por pérdida de la personería jurídica del CONTRATISTA.

Decidida la rescisión del CONTRATO, el COMITENTE tomará posesión de la AMPLIACION sin oposición y sin lugar a recurso alguno por parte del CONTRATISTA.

Dentro de los 30 (TREINTA) días de la toma de posesión, con intervención del ENRE, llamará a nueva Licitación Pública para obtener un nuevo Contratista que continúe con la AMPLAICION. 

ARTICULO 20: CESION DEL CONTRATO.

Los derechos y obligaciones del CONTRATISTA no podrán ser cedidos a ningún tercero sin el consentimiento de TRANSENER.

ARTICULO 21: IMPUESTO DE SELLOS

Queda establecido que el pago del impuesto de sellos derivado del presente CONTRATO será soportado por el CONTRATISTA en su totalidad. A este efecto se considera como VALOR DEL CONTRATO, la suma de PESOS____________.

ARTICULO 22: RESOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS.

Las disputas o diferencias que pudieran surgir por interpretación de las obligaciones y normas de este CONTRATO, deberán ser resueltas, dentro de lo posible, mediante discusiones de buena voluntad; en su defecto, la cuestión deberá ser sometida a jurisdicción del ENRE por aplicación de lo dispuesto en el Artículo N° 72 de la ley Nº 24 065.

ARTICULO 23: JURISDICCIÓN.

Respecto de las cuestiones en que el ENRE no resulte competente, las PARTES acuerdan la jurisdicción de los Tribunales Federales con asiento en Capital Federal, renunciando a todo otro fuero o jurisdicción.

ARTICULO 24: DOMICILIO LEGAL.

LAS PARTES constituyen domicilio especial a los efectos del presente CONTRATO en:

TRANSENER S.A.: Av. Paseo Colón 728, 6° Piso, Bs. As.

El CONTRATISTA: ………………………

En dichos domicilios serán válidas las notificaciones judiciales y extrajudiciales que se practiquen, hasta tanto cualquiera de ellas notifique fehacientemente a la otra, la constitución de uno nuevo.

ARTICULO 25: DOMICILIO COMERCIAL

LAS PARTES manifiestan que a efectos de la correspondencia comercial fijan los siguientes domicilios:

TRANSENER S.A.: Paseo Colón 728 (1063), 6° Piso, Bs. As. Tel. 4342-6925 Fax N° 4342-4861

El CONTRATISTA: ………………………

TRANSENER es responsable inscripto ante la DGI con CUIT N° 30-66314877-6.

El CONTRATISTA: es responsable inscripto ante la DGI con CUIT N° ………………………

ARTICULO 26: VIGENCIA.

El presente CONTRATO estará vigente desde la fecha de firma hasta la fecha de cumplimiento de todas las obligaciones asumidas por LAS PARTES.

ARTICULO 27: LISTADO DE ANEXOS.

Forman parte de este CONTRATO los Anexos que se detallan a continuación:

Anexo I-A: PLANOS.

Anexo I-B: ALCANCES DE LA SUPERVISIÓN E INSPECCIÓN DE OBRAS.

Anexo I-C: SANCIONES.

Anexo I-D: NORMAS Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS APLICABLES.

En prueba de conformidad se firman dos (2) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto, en la ciudad de Buenos Aires, a los …… días del mes de ………. del año …………..

por CONTRATISTA
por CONTRATISTA
por TRANSENER
por TRANSENER
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