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CONTRATO DE PRESTAMO
ENTRE

CORPORACION ANDINA DE FOMENTO

Y

REPUBLICA ARGENTINA

CONDICIONES PARTICULARES DE CONTRATACION

Conste por el presente documento el Contrato de Préstamo que se celebra entre la
Corporacion Andina de Fomento, en adelante denominada .como “La Corporacién”,
representada en este acto por su Presidente Ejecutivo, [sefior L. Enrique Garcia, de
nacionalidad boliviana, mayor de edad e identificado con el Carnet Diplomatico N°4250/92,
expedido por el MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES de la REPUBLICA
BOLIVARIANA DE VENEZUELA,] debidamente facultado para este otorgamiento por la
Resolucion N°[e] /2010, del Directorio de la CORPORACION ANDINA DE FOMENTO, de
fecha [e] de marzo de 2010, por una parte; y de la otra, la Republica Argentina, en adelante
denominada como “El Prestatario”, representada en este acto por el sefior Ministro de
Economia y Finanzas Publicas Lic. Amado Boudou, de nacionalidad argentina, identificado .
con Documento de identidad N° DNI [e], actuando en su calidad de Ministro de Economia y
Finanzas Publicas, debidamente autorizado segin el Decreto N° [e], /[e], de fecha [e], de
[¢], de 2010; en los términos y condiciones que a continuacion se sefialan:

CLAUSULA PRIMERA: Antecedentes

“El Prestatario” ha solicitado a “La Corporacion” el otorgamiento de un préstamo a interés
para financiar parcialmente el “Proyecto de Repotenciacion (Extension de la Vida Util) de la
Central Nuclear Embalse”, en adelante “El Proyecto”.

“La Corporaciéon” ha consentido en aprobar el otorgamiento de dicho préstamo a interés a
favor de “El Prestatario”, sujeto a los términos y condiciones estipulados en el presente
documento. :

CLAUSULA SEGUNDA: Objeto del Préstamo :
De conformidad con las clausulas del presente contrato y sujeto a las condiciones
establecidas en ellas, “La Corporacién” se compromete a otorgarle a “El Prestatario” , a
través del Ministerio de Planificacion Federal, Inversion Publica y Servicios, a titulo de
préstamo a interés, el monto indicado en la Clausula Tercera y “El Prestatario” lo acepta
para ser asignado posteriormente al “Organismo Ejecutor”, con la obligacion de destinario a
financiar unicamente “El Proyecto”. -

CLAUSULA TERCERA: Monto del Préstamo

De conformidad con las clausulas del presente contrato, el prestamo a interés que “La

Corporacion” otorga a “El Prestatario” seré hasta por un monto equivalente a DOLARES
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ESTADOUNIDENSES DOSCIENTOS CUARENTA MILLONES (USS 2'40.000.000).

‘CLAUSULA CUARTA: Plazo de! Préstamo _
El préstamo tendra un plazo de DIEZ Y OCHO (18) afios, incluyendo un Periodo de Gracia
de CUATRO (4) afios, contado a partir de la fecha de suscripcion del presente contrato de

préstamo.

CLAUSULA QUINTA Aplicacion de los Recursos

“El Prestatario”, a través del “Organismo Ejecutor”, expresamente conviene en que los
fondos del prestamo seran destinados a financiar Gnicamente los siguientes rubros de “El
Proyecto™: i) costos directos, (ii) contratacion de consultoria externa para colaborar en las
actividades de la Autoridad Regulatoria Nuclear para el licenciamiento de la Central Nuclear
Embalse, (i) Comision de Financiamiento y (iv) Gastos de Evaluacic'm del préstamo.

La descripcion de “El Proyecto” se explica en el Anexo Unico, el cual forma parte integrante
del presente contrato (en adelante el “Anexo Unico”). :

CLAUSULA SEXTA: Organismo Ejecutor

Las funciones encomendadas al organismo. ejecutor segun lo indicado en Ias Conducnones
Generales de Contratacion, estaran a cargo del MINISTERIO DE PLANIFICACION
FEDERAL, INVERSION PUBLICA Y SERVICIOS, a través de la Empresa Nucleoeléctrica
Argentina S.A. (NA-SA), en adelante denominado como “El Organismo Ejecutor”, quien
recibira los recursos externos por. medio de la transferencia que realizara ia Unidad de
Coordinacion de Programas y Proyectos con Financiamiento Externo (UCPyPFE) del
MINISTERIO DE PLANIFICACION FEDERAL, INVERSION PUBLICA Y SERV|C|OS

CLAUSULA SEPTIMA Plazo para Solicitar Desembolsos del Préstamo
“El Prestatario” tendra un plazo de de CUARENTA Y OCHO (48) meses para ‘solicitar
desembolsos del préstamo. Este plazo sera contado desde la fecha de suscripcién del

presente documento.

CLAUSULA OCTAVA: Condiciones Especiales:

“El Prestatario” y/o “El Organismo Ejecutor”, seguin corresponda, deberan dar cumplimiento,
a satisfaccion de “La Corporacion®, a las condiciones previas al primero y a todos los
desembolsos establecidas en la Clausula 5 de las Condiciones Generales de Contratacion y,
ademas, a las siguientes condiciones especiales:

Previa al primer desembolso del Préstamo destinado a financiar la ejecucion del Proyecto

A.—_s—u-e-.u; e

B L Presentar a “La Corporacion” y a satisfaccion de ésta lo siguiente:
' 9 9 U 1. Un informe del Proyecto que incluya:
' |. Costo total de “El Proyecto" y fuentes de fi nancuamlento
. 1. Cronograma de ejecucion fisica y financiera de “El Proyecto” desglosado al nivel
i 3 (semanal); .
Lo ercecrasn it Hl. Estructura orgamzatlva y personal asignado a la e;ecucnon de “El Proyecto”;

IV. Listado de bienes y servicios contratados con terceros; y
V. Calificacion del personal encargado de la supervision de “El Proyecto”.

2. Informacion sobre la estructura organizativa de la Autoridad Regulatoria Nuclear (ARN),
los recursos financieros y participacion de asesoria externa especializada para las
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actividades de control, supervision vy licenciamiento relacionadas con la ejecucién de “El
Proyecto”.

La No Objecién de la Autoridad Regulatoria Nuclear (ARN) a la ejecucion de “El
Proyecto”.

El Plan de Accion Ambiental y su programa de ejecucién que incluya los siguientes
aspectos:
|.  Programa de Proteccion Radioldgica:
a. Documentar e incorporar las lecciones mas relevantes aprendidas de
otros proyectos de extension de vida Util de plantas con tecnologia simitar
(CANDU), en particular los proyectos llevados a cabo por las plantas
Point Lepreat y Bruce localizadas en Canada. Los tépicos a ser
considerados deben incluir, entre otros, dosimetria de la radiacién y el
manejo de la informacién asociada; proyeccion de las dosis para tareas
especificas; control de contaminacion ambiental y las necesidades de
personal para apoyar la ejecuciéon de proyectos y la gestlon de residuos
radioactivos.

- b. ldentificar y desarrollar las actividades y/o proyectos ‘necesarios para
= continuar y mantener la tendencia en la reduccion de la dosis colectiva de .
radlacmn (tanto interna ‘como externa). Implementar las acciones -
correspondientes para optimizar el control de las emisiones de radiacion
al ambiente interno y externo, contemplando la incorporacién de
instrumentacién adicional. Mantener los objetivos internos de la Central
Nuclear Embalse, de reducir la relacién de la dosis interna frente a la
dosis colectiva total establecidos en su programa ALARA (As Low As is
Reasonably Achievable) al 31 de diciembre de 2009.

c. Presentar el Programa de reduccnon de riesgos y establecimiento de
medidas de control segtin la metodologia ALARA.

ll. Preparacién para la Atencién de Emergenmas
Sobre la base de las estimaciones del nimero de trabajadores extra, tanto de
planta como contratistas, necesarios durante cada una de las fases de “El
Proyecto”: evaluar y ajustar los planes de atencion de emergencias existentes
para cada una de las poblaciones adyacentes a la Central Nuclear Embalse..

Il. Gestion de los Residuos Radioactivos:

- a. Disefiar e implementar un programa para el manejo, transporte y
‘almacenamiento de residuos radioactivos provenientes o resultantes del -
reemplazo de los generadores de vapor. La preparacién, alcance y
caracteristicas de éste debe ser semejante al programa existente para el
manejo de los residuos radioactivos provenientes del proceso de
retubamiento. El programa debera incluir lo relativo al procedimiento para
la reduccién del volumen de residuos generados en esta actividad.

b. En este contexto se debera garantizar que la nueva instalacién para el
almacenamiento en seco (contenedores y bunkers) de los residuos
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generados en “El Proyecto”, esté terminada en el momento en que
dichos residuos se generen.

IV. Analisis de Seguridad: _
Documentar, analizar e incorporar las lecciones aprendidas mas relevantes
de otras plantas de tecnologia similar (CANDU), que han realizado o estan en
proceso de realizar proyectos de extensidon de vida, en relacién con las
actualizaciones del Informe Final de Seguridad y el Analisis Probabilistico de
Seguridad Nivel 1. Se debe contemplar el impacto que los cambios en el
disefio y las modificaciones relacionadas con la extensién de vida del reactor
tendran sobre la definicion .del alcance en la actualizacién .de dichos
documentos. El alcance y el cronograma de estas actualizaciones deberan
contar con la no objecion de la Autoridad Regulatoria Nuclear (ARN).

5. Previamente al inicio de la ejecucion de “El Proyecto” y su plan de gestién ambiental y
social, se debera contratar una supervision externa con una empresa o institucion
independiente, nacional o internacional, de reconocida experiencia en el area, que
verifique el cumplimiento de! plan que debera elaborarse teniendo en cuenta las medidas
establecidas: (i) por las autoridades ambientales nacionales, provinciales, municipales y
cualquier otra autoridad competente, en relacion con las diferentes fases y actividades
de “El Proyecto”; (ii) contenidas en los diferentes estudios ambientales.y de seguridad
que se han preparado o se preparen con ocasion de “El Proyecto”; iii) en los acuerdos
de caracter internacional suscritos por el pais en el drea de la energia nuclear; y (iv) en
el respectivo contrato de préstamo con la ‘La Corporacion”. El pian de gestiéon ambiental
y social elaborado por “El Organismo Ejecutor”, a satisfaccién de “La Corporacion”,
debera contener las tareas a realizar, el alcance de las mismas, el cronograma de
ejecucion y el presupuesto necesario para su realizacion. Se debera reportar el
seguimiento de las inversiones que demanden cada una de las obligaciones
mencionadas, asi como las inversiones que en general se lleven a cabo, relacionadas
con la gestién ambiental y social de "El Proyecto”. Los informes deberan ser enviados a
la “La Corporacion” trimestralmente, en version electrénica, directamente por la
supervision ambiental y.social externa.

Durante el periodo de desembolso del préstamo: ,
1. Presentar a “La Corporacion” informes trimestrales que muestren el avance de la
ejecucion de “El Proyecto”, costo estimado y plan de financiamiento, estado de ejecucion
e e fisica y financiera, cronograma de inversiones y de desembolsos dél presente préstamo
) y de las demas fuentes de recursos. '

ya ¢ 0 2. Presentar a “La Corporacion” evidencia de la asignacion de los fondos adicionales a los
‘ _ . recursos del presente préstamo requeridos para la completa culminacion de “El
T ! Proyecto”. 4

e 3. “El Organismo Ejecutor” debera mantener la Central Nuclear Embalse, dentro de una
perspectiva de mejoramiento continuo, los programas de monitoreo (i) radiolégico
ambiental; (ii) radiolégico ocupacional; y (iii) ambiental convencional. Los resuitados de
dichos monitoreos deberan ser enviados a “La Corporacién” trimestralmente. Para
contrastar el analisis de los resultados, se debera construir una linea base con los
resultados histéricos de los programas de monitoreo. '
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4. “El Organismo Ejecutor” debera enviar a “La Corporacién” informes semestrales de la
Autoridad Regulatoria Nuclear (ARN) sobre el avance del plan de licenciamiento del
proyecto, los cuales incluiran, en el caso que corresponda, informacién sobre la
participacion de asesoria externa a las actwndades de la Autoridad Regulatoria Nuclear
(ARN) relac:onadas con “El Proyecto”.

Previa a la puesta en marcha de la Central Nuclear Embalse:
Presentar a “La Corporacién” la licencia de la Central Nuclear Embalse, con las nuevas

. condiciones de operacion de la planta luego de la ejecucion de “El Proyecto”.

CLAUSULA NOVENA: Obligaciones Especiales

Cuando exista alglin cambio significativo en las caracteristicas de “El Proyecto”, de la
Central Nuclear Embalse o del medio ambiente natural o social en el area de influencia de la
Central Nuclear Embalse, que puedan generar nuevos riesgos y/o impactos ambientales y
sociales no previstos en las evaluaciones originalmente realizadas por “La Corporacion” o
“El Organismo Ejecutor”, o potenciar los ya existentes, “El Organismo Ejecutor” se
compromete a disefiar € implementar todas las acciones y medidas de manejo necesarias
para controlar, mitigar y/o compensar, adecuada y oportunamente, dichos riesgos e

impactos, de manera que se preserve la integridad de las comunidades y los ecosistemas

involucrados, las cuales deberan ser comunicadas inmediatamente a “La Corporacion” por
parte de “El Organismo Ejecutor”. _ , ¢

“El Prestatario” mantendra indemne a-“La Corporaciéon”, a. sus funcionarios, oficiales,
empleados, accionistas, mandatarios, asesores o representantes (cada uno definido como
una “Parte Indemnizada”) por cualiquier dafno o perjuicio ocasionado a “La Corporacion o a

cualquier “Parte Indemnizada”, derivados de cualquier tipo de reclamos, cobros, procesos

contenciosos, pérdidas, dafios, costos, penalidades o gastos (incluyendo, sin limitacién,
honorarios de abogados, costos y expensas judiciales) que surjan por causa o con ocasion
de! presente préstamo, “El Proyecto” y/o del funcionamiento de la Central Nuclear Embaise,
o bien de cualquier accidon u omisidon de “El Organismo Ejecutor” o “El Prestatario” en
relacion con “El Proyecto” o con el presente préstamo o con el funcionamiento de la Central
Nuclear Embalse, siempre que tales reclamos, cobros, procesos contenciosos, pérdidas,
darios, costos, penalidades o gastos no se deban al accionar con dolo o culpa de la Parte
indemnizada determinada por decisién no apelable de una autoridad judicial competente.

Dentro de un piazo maximo de DIEZ (10) dias habiles posteriores a la recepcion por parte
de “La Corporacién” de una notificacién escrita de un reclamo, procedimiento o accién “la
Corporacion” debera cursar una notificacion por escrito a “El Prestatario” y a “Ei Organismo
Ejecutor” (la “Notificacion de Reclamo”) y, a partir de entonces, mantendra a “El Prestatario”
informado de toda otra informacién que reciba en relacién con el mismo.

Salvo que “El Prestatario” y “La Corporacion” acuerden lo contrario, “El Prestatario” asumira
la defensa de todos los reclamos, acciones, o procedimientos mencionados anteriormente
con la mayor diligencia. “La Corporacion” prestara colaboracion a “El Prestatario” y a “El
Organismo Ejecutor”, si estos asi lo solicitaran, para asegurar el adecuado ejercicio de los
derechos conferidos en virtud del presente, durante las diferentes etapas de la negociacion,

proceso judicial 0. procedimiento administrativo, incluso, sm caracter restrictivo, el summlstro

" dela mformacnon solicitada.

CLAUSULA DECIMA: Amortizacion del Préstamo
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‘La amortizacion del préstamo se efectuara mediante el'p'ago VEINTIOCHO (28) cuotas de

capital semestrales, consecutivas y, en o posible iguales, a las cuales se afiadiran los
intereses devengados al vencimiento de cada una de las cuotas, la primera de las cuales se
pagara a los CINCUENTA Y CUATRO (54) meses de la fecha de firma del contrato de

préstamo.

Todo atraso en el pago oportuno de las cuotas de amortizacion antes mencionadas facultara
a “La Corporacion” a cobrar los correspondientes intereses moratorios, sin perjuicio de

. suspender las obligaciones a su cargo y/o declarar de plazo vencido el presente préstamo,

de acuerdo a lo dispuesto en las Clausulas 16 y 18 de las Condiciones Generales de
Contratacuon

CLAUSULA DECIMOPR!MERA: Intereses

"(a) “El Prestatario” se obliga a pagar semestraimente a‘lLa Corporacién" intereses sobre los

saldos insolutos de capital del préstamo a la tasa anual variable que resulte de sumar a
la.tasa LIBOR para préstamos a SE!S (6) meses aplicable a! periodo de intereses un
margen de dos coma cuarenta por ciento (2,40%).

Asimismo, sera de aphcacnon lo establecndo en el numeral 6.1, de Ia Clausula 6, de las
Condmnones Generales de Contratacion. :

(b} Para el caso de mora, “El Prestatarlo se obliga a pagar a “La Corporacién”, en adlcnbn
al interés establecido en el literal precedente, DOS CON CERO POR CIENTO (2,0%),

anual. 5

Asnmlsmo sera de aphcacwn lo establecido en el numeral 6.2, dela Clausula 6, de las
Condiciones Generales de Contratacion.

CLAUSULA DECIMOSEGUNDA Comisién de Compromiso .
“El Prestatario” pagard a “La Corporacién” una comision denominada “Comision de
Compromiso”; por reservar en favor de “El Prestatario” una disponibilidad de crédito
especifica. Esta comision sera equivalente al cero coma veinticinco por ciento (0,25%)
anual, aplicado sobre los saldos no desembolsados de! préstamo. El pago de esta comisién
se efectuara al vencimiento de cada periodo semestral, hasta el momento en que cese tal
obligacién segL'm lo dispuesto en el L'Jltimo pérrafo de esta Clausula. '

La comisién se calculara en relacion al numero de dias calendano transcurridos, sobre la
base de TRESCIENTOS SESENTA (360) dias por afno. .

" La comisién empezara a devengarse al vencimiento del primer semestre de suscrito el

presente contrato de préstamo y cesar3, en todo o en parte, en la medida en que:
0] se haya desembolsado parte o la totahdad del prestamo 0

(if) haya quedado total o parcialmente sin efecto la obligacion de desembolsar el
préstamo, conforme a las Clausulas 4,16y 18 de las Condiciones Generales de
Contratacion; o .

(iiy  se hayan suspendido los desembolsos por causas no imputables a las partes,
7 ' ' :




conforme a la Clausula 17 de las Condiciones Generales de Contratacion. -

CLAUSULA DECIMOTERCERA: Comision de Financiamiento y Gastos de Evaluacion

“El Prestatario” pagara a “La Corporacion” una comision por una sola vez denominada
“Comisién de Financiamiento” por el otorgamiento del préstamo. Esta comision sera
equivalente al CERO CON SETENTA Y CINCO POR CIENTO (0,75%) del monto indicado
en la Clausula Tercera del presente contrato y se causara con la sola suscnpcnon del

presente contrato.

El pago de esta comision se efectuara a solo requerimiento de “La Corporacion” y, a mas
tardar, enla oportumdad en que se realice el primer desembolso de! prestamo

Como condicion previa al Primer Desembolso del préstamo, “El Prestatario” pagard a “La
Corporacion” la suma de DOLARES ESTADOUNIDENSES CIEN MIL (U$S 100. .000). por
concepto de Gastos de Evaluacién.

CLAUSULA DECIMOCUARTA: Pubhmdad

El “Organismo Ejecutor”, asume frente a “La Corporacion” la obligacién de dnvulgar que “El
Proyecto” se ejecuta con financiamiento de “La Corporacion” y, para ello, debera coordinar
con “La Corporacién” la colocacion del nombre y el logotipo que identifica a “La Corporacion”

. en todas las vallas, avisos, pancartas, anuncios, publicaciones o cualquier otro medio en

que se dé a conocer “El Proyecto” o se convoque a licitaciones pubhcas de obras o servicios
relacionados con el mismo.

CLAUSULA DECIMOQUINTA: Comunicaciones -

Todo aviso, solicitud o comunicaciéon que las partes deban dlrlglrse entre si para cualquier
asunto relacionado con el presente contrato, se efectuara por escrito y se considerara
realizado desde el momento en que el documento correspondiente sea recibido por el
destinatario, en las direcciones que a continuacién se detallan:

A “La Corporacién”

Direccion Postal: CORPORACION ANDINA DE FOMENTO
Apartado Postal N° 5086
Altamira 69011 - 69012

Fax N° 2092422
Ciudad de Caracas, REPUBLICA BOLIVARIANA
DE VENEZUELA
A “El Prestatario”
Direccién Postal: | Ministerio de Economia y Finanzas Publicas

Hipdlito Yrigoyen 250

Ciudad Auténoma de Buenos Aires.
REPUBLICA ARGENTINA
Teléfono N° 54-11-4349-6200.

Fax N° 54-11-4349-5516.

A “El Organismo Ejecutor”



Direccion Postal: Nucleoeléctrica Argentina S.A. (NA-SA)
: "~ Cadigo postal N° 1429
Arribefios 3619
Ciudad Auténoma de Buenos Aires
REPUBLICA ARGENTINA
Teléfono N° 54-11-4718514
Fax N° 54-11-47740366.

CLAUSULA DECIMOSEXTA: Modificaciones

Toda modificacion que en el futuro se incorpore a las Condiciones Particulares de
Contratacién, a las Condiciones Generales de Contratacion o a “El Proyecto’, cuya
descripcion consta en el anexo (“Anexo Unico") del presente contrato de préstamo, debera
ser efectuada por escrito y de comCm acuerdo entre las Partes.

CLAUSULA DECIMOSEPTIMA Arbitraje
Toda controversia o discrepancia que se derive de la mterpretamon del presente contrato de
préstamo, y que no haya podido ser solucionada por acuerdo entre las partes, :sera resuelta

por un Tribunal Arbitral, siendo de aplicacién lo dispuesto en la Clausula 29 de las-

Condiciones Generales de Contratacion.

CLAUSULA DECIMOCTAVA: Estipulaciones Contractuales y Jurisdiccién Competente

El presente contrato de préstamo se regird por las estipulaciones contenidas en este
documento y por lo establecido en las Condiciones Generales de Contratacion y el Anexo
Unico que forma: parte integrante del mismo. Los derechos y obligaciones establecidos en
los instrumentos antes mencionados son validos y exigibles de conformidad con los términos
alli contenidos, sin relacion a la legislacion del pais determlnado .

Las partes se someten a la jurisdiccion del pais donde tlene su sede “La Corporacion”, ala
del pais de “El Prestatario” y a cualquier otra jurisdiccién que resulte competente a opcién de
“La Corporacion”, cuyos jueces y tribunales podran conocer de todo asunto que no sea de
competencia exclusiva del Tribunal Arbitral, de acuerdo a lo dispuesto en el literal (a) de la
Clausula 29 de las Condiciones Generales de Contratacion.

No obstante lo previsto en la presente Clausula o en cualquier otra disposicién de cualquier
documento emitido por causa o con ocasion del presente préstamo, nada de lo establecido
en ninguno de tales documentos puede o debe interpretarse como una renuncia a los
privilegios, exenciones- e inmunidades otorgados a la Corporacion por su Convenio
Constitutivo, por los Acuerdos firmados con la Republica Argentina y por los Acuerdos
firmados con sus demas paises accionistas y sus respectivas legislaciones.

CLAUSULA DECIMONOVENA: Prevalencia entre los Documentos del Préstamo

En caso de discrepancia, las condiciones establecidas en el presente documento o en sus
posteriores modificaciones, tendran prevalencia sobre aqguéllas contemdas en las
Condiciones Generales de Contratacion.

Las partes declaran expresamente dejar sin efecto todo acuerdo que, en relaciéon a “El

Proyecto” se hubiese pactado en forma previa a la celebraciéon del presente contrato, a

excepcion del convenio de confidencialidad suscripto entre “La Corporacion” y el “Organismo
Ejecutor” el 6 de marzo de 2009, el cual continuara vigente en los términos alli contenidos.
_— 9
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CLAUSULA VIGESIMA: Vigencia '
Las partes dejan constancia que el presente contrato entrara en vigencia en la fecha de su

- suscripcion y terminara con el pago total del préstamo (capital, intereses, comisiones y otros

gastos) y el cumplimiento de todas las obligaciones estipuladas en el presente contrato.

CLAUSULA VIGESIMOPRIMERA: Contenidos del Contrato de Prestamo
Forman parte integrante del presente contrato

() Condiciones Particulares de Contratacnon.‘
(ii) Condiciones Generales de Contratacion.:
(i) Anexo Unico Descripcion de “El Proyecto”.

L’as partes suscriben las presentes Condiciones Particulares de Contratacion del Contrato
de Préstamo, en sefal de conformidad, en DOS (2) ejemplares de lgual tenor, en [Buenos
Aires, Argentina], alos [e] ([o]) dias del mes de [e] de 2010.

REPUBLICA ARGENTINA : : CORPORACION ANDINA DE
' " FOMENTO
Lic. Amado Boudou R . L. Enrique Garcia
" Ministro de Economia y Finanzas Presidente Ejecutivo
Publicas
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ANEXO |

CONTRATO DE PRESTAMO

ENTRE

CORPORACION ANDINA DE FOMENTO
X .
REPUBLICA ARGENTINA

CONDICIONES GENERALES DE CONTRATACION

CLAUSULA 1.- GENERALIDADES

1.1

Definiciones
Los términos que se detallan a continuacién tendran el 3|gwente significado

para efectos del presente contrato:

Condiciones Generales de Contratacion
Reglas de caracter general que seran de aplicacién obligatoria a la relacién

-juridica entre la Corporaciéon Andina de Fomento, en adelante “La

Corporacion”, en su calidad de prestamista y el pais, la institucion, la entidad
o la empresa del sector publlco beneficiaria del credlto en adelante “El

- Prestatario”.

Condiciones Particulares de Contratacion

Acuerdos de caracter particular que reguian la relacién especifica entre “La
Corporacion” y “El Prestatario”, contenidas en el documento de Condiciones
Particulares de Contratamon s:endo de aplicacién obhgatona para las partes
contratantes.

Desembolso

Acto por el cual “La Corporacion” pone a disposicién de “El Prestatario” a
titulo de préstamo a interés, una determinada cantidad de dinero, a ‘solicitud
de éste y a cuenta de la disponibilidad de crédito aprobada en su favor.

Dia Habil

Significa un dia en el cual los bancos estan abiertos al publico en la Ciudad
de Nueva York, ESTADOS UNIDOS DE AMERICA, y en la Ciudad de
Caracas, REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA pero, tratandose de
la determinacién de la LIBOR, el término Dia Habil tendra el S|gmfcado que
se le asigna en la definicion de LIBOR.

Dias / _ Semestre
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Toda referencia a “dias”, sin especificar si son dias calendario o Dias Habiles,
se entendera como dias calendario.Todo plazo cuyo vencimiento
corresponda a un dia no habil (dia sabado, domingo o cualquier dia feriado
considerado como tal en las Ciudades de Caracas o Nueva York), sera
prorrogado al primer Dia Habil inmediato siguiente. Lo sefialado no sera de
aplicacién cuando el Dia Habil inmediato siguiente corresponda a otro
ejercicio anual, en cuyo caso la fecha de vencimiento sera el tltimo Dia Habil
del ejercicio anual en el cual vence el plazo original.

Toda referencia a semestre o periodo semestral estara referida a un periodo

ininterrumpido de SEIS (6) meses calendario. Si el periodo semestral vence

un dia inexistente, éste se entendera prorrogado al primer Dia Habil del mes
siguiente.

" Documentos del Préstamo

Documentos que formalizan la relacion juridica entre “La Corporacuon y “El
Prestatario”, entre los cuales se incluyen las Condiciones Particulares de
Contratacién, las Condiciones Generales de Contratacién y el Anexo Unico
contentivo de la descripcion de “El Proyecto”, los cuales constituyen en su
conjunto el Contrato de Préstamo. ' ‘

Délares o U$S
Moneda de curso legal en los ESTADOS UNIDOS DE AMERICA

El Prestatarlo : ,

Es el beneficiario de la operacibn de préstamo concertada con “La
Corporacion”, y quien asume los derechos y las obhgacuones que se detallan
en los Documentos de Préstamo.

Fecha de Pago de Intereses
Significa el Dia Habil que corresponda al vencimiento de cada uno de los
pagos de interés.

Fuerza Mayor o Caso Fortuito :
Aquella causa natural o provocada que produzca un evento extraordmano
imprevisible e irresistible, no imputable a “El Prestatario” o a “La Corporacion”,
que impida la ejecucién de alguna obligacién distinta a las obligaciones de
pago establecidas en este contrato, en favor de “La Corporaciéon® o que
determine su cumplimiento parcial, tardio o defectuoso, o la imposibilidad de
cumplimiento, para quien esta obligado a realizar una prestacion.

La Corporacion

Es la CORPORACION ANDINA DE FOMENTO (CAF), institucién financiera
multilateral de Derecho Internacional Publico, creada mediante Convenio
Constitutivo de fecha 7 de febrero de 1968. Es el prestamista en el contrato
de préstamo, y quien asume los derechos y las obligaciones que se detallan
en los Documentos de Préstamo. : '
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Las Partes :
Las partes en el presente contrato son: de un lado “La Corporamon y de otro

lado “El Prestatario”.

LIBOR

Significa, con respecto a cualqwer Periodo de Intereses, la tasa interbancaria
de interés para préstamos en dolares de los Estados Unidos de América a
SEIS (6) meses, determinada por la BBA (British Bankers' Association), y
publicada por Reuters (o su apropiado sucesor) en su pagina LIBOR01, por

. Bloomberg (o su apropiado sucesor) en su pagina BBAM o por cualquier otro

sistema de ‘informacion similar de reputaciéon internacional que preste el
servicio de publicacion de tasas correspondientes, a las 11:00 de la mafana,
hora de Londres, correspondiente, a DOS (2) Dias Habiles previos al inicio de
un Periodo de Intereses determinado; a fines exclusivamente de determinar la
LIBOR conforme a la definicion de ese término, el término Dia Habil
mencionado significa un dia en el cual los bancos estan abiertos al publico en
la Ciudad de Nueva York, Estado de Nueva York, ESTADOS UNIDOS DE
AMERICA, y en el cual los bancos estan abiertos para realizar transacciones
en el mercado interbancario de Londres, Inglaterra. Si por cualquier.razén, la
LIBOR no fuera proporcionada por BBA en una fecha de determinacion de
tasas de interés, “La Corporaciéon” notificara a “El Prestatario” y, en su lugar,
determinara la LIBOR a esa fecha calculando la media aritmética de las tasas
ofrecidas que le sean informadas a o cerca de las 11:00 de la mafiana, hora
de Nueva York, DOS (2) Dias Habiles previos al inicio de un Periodo de
Intereses, para préstamos en Délares por UNO (1) o mas de los principales
bancos de la Ciudad de Nueva York, Estado de Nueva York, ESTADOS
UNIDOS DE AMERICA, seleccionados por “La Corporacién” a su entera
discrecion; a fines exclusivamente de determinar la LIBOR conforme a la

- definicion de ese término solamente en el evento de cotizaciones obtenidas a

las 11:00 de la mafiana, hora de Nueva York, el término Dia Habil significa un
dia en el cual los bancos estan abiertos al ptblico en Ia ciudad de Nueva
York, Estado de Nueva York, ESTADOS UNIDOS DE AMERICA. En todos los
eventos en que la LIBOR no sea proporcionada por BBA en una fecha de
determinacion de tasa de interés, los calculos aritméticos de “La Corporacion”
se redondearan hacia arriba, si fuera necesario, a los cuatro decimales mas
cercanos. Todas las determinaciones de la LIBOR seran hechas por “La
Corporacion” y seran concluyentes en ausencia de error manifiesto.

Organismo Ejecutor

Es quuen se encargara directamente de la ejecucion, admnmstracnon y/o
supervision de “El Proyecto” objeto de fnancnamlento de acuerdo a lo
sefialado en los Documentos de Prestamo

Pais
Significa el pais de “El Prestatario”y de “El Organismo Ejecutor”.

Periodo de Gracia
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Corresponde al periodo de tiempo entre la suscripcién del contrato y seis
meses antes del vencimiento de la primera cuota de amortizacion del
préstamo. Durante este periodo “El Prestatario” pagara a “La Corporacnon los

intereses y comisiones ‘pactados.

Periodo de Intereses
Significa cada periodo de SEIS (6) meses que comienza en una Fecha de
Pago de Intereses vy finaliza el dia inmediatamente anterior a la Fecha de
~ Pago de Intereses del periodo inmediato siguiente, pero, en el caso del
primer periodo aplicable desde la fecha de suscripcién de este Contrato,
Periodo de Intereses significara el periodo que comienza en el dia en que
ocurra el primer desembolso y finaliza a los SEIS (6) meses contados a partir
de la fecha de suscripcion del Contrato de Préstamo, o en el evento en que
no se hubiesen realizado desembolsos durante el primer semestre contado a
partir de la fecha de suscripcién del Contrato de Préstamo, significara el
- periodo que comienza en el dia en que ocurra el primer desembolso y finaliza
a los DOCE (12) meses contados a partir de la fecha de suscrlpCIon del

- Contrato de Préstamo.

1.2 Enlos casos en que el contexto de estas condlmones lo permita, las palabras
en singular mcluyen el plural y viceversa.

1.3 Los titulos de las clausulas han sido establecidos ‘para facilitar su
identificacién Unicamente, sin que los titulos puedan contradecir a lo
establecido en el texto mismo de la clausula.

1.4  El retardo de “La Corporacion” en el ejercicio de cualquiera de sus derechos,
o la omisién de su ejercicio, no podra ser interpretado como una renuncia a
tales derechos ni como una aceptaciéon de las circunstancias en virtud de las
cuales no pudieron ejercerse.

CLAUSULA 2.- CONTRATO DE PRESTAMO : o
Mediante la celebracion de este Contrato de Préstamo, “La Corporacién” se
compromete a desembolsar una determinada cantidad de dinero en favor de “El
Prestatario” y este Gltimo se obliga a recibirlo, utilizarlo y devolverlo en las
condiciones pactadas en los Documentos del Préstamo. “El Prestatario” y/o “El
Organismo Ejecutor” deberan utilizar los recursos provenientes del préstamo
conforme a lo establecido en las clausulas de las Condiciones Particulares de
Contratacion tituladas “Objeto del Préstamo” y “Aplicacién de los Recursos”. Ante el
incumplimiento de esta obligacién, “La Corporacién” podra declarar de plazo vencido
el presente préstamo, sin necesidad de requerimiento judicial o extrajudicial alguno,
no pudiendo “El Prestatario” invocar un arbitraje en su favor. De no optar “La
Corporacion” por declarar el préstamo como de plazo vencido, podra exigir a “El
Prestatario” la devolucion de dichos fondos junto con sus correspondientes intereses
liguidados a partir del momento en que fue efectuado el desembolso
correspondiente, los cuales seran restituidos a “La Corporacion” dentro de los TRES
(3) dias siguientes de requeridos. ‘
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“La Corporacion” podra requerir,” en cualquier momento, los documentos e .
informaciones que considere necesarios para determinar si la utilizacion de los
recursos cumple con las estipulaciones del Contrato de Préstamo. |

CLAUSULA 3.- MODALIDADES DE LOS DESEMBOLSOS

“El Prestatario”, a través de “El Organismo Ejecutor’, podré solicitar a “La
Corporacién” eI ‘desembolso del préstamo a través de una o varias de las
modalidades que se mencionan a continuacion:

(a) Transferencias directas

“La Corporacion” transferira, por cuenta de “El Prestatario”, recursos en forma
directa en la cuenta y/o el lugar que éste establezca en su oportunidad y de
acuerdo a los procedimientos utilizados por “La Corporacién” para este tipo
de desembolsos, siempre que dichas transferencias sean por montos
superiores a DOLARES ESTADOUNIDENSES QUINIENTOS MIL (U$S
500.000). Este monto podra ser modificado por “La Corporacién”, de acuerdo
a lo que establezca su politica normativa interna. .

-

(b) Emision de Créditos Documentarios

“La Corporacion” emitira UNO (1) o varios créditos documentarios para la
adquns:mon de bienes y la prestacion de servicios, por un valor igual o
superior al equivalente de DOLARES ESTADOUNIDENSES CIEN MIL (U$S
100.000) por. proveedor. Este monto podra ser modificado por “La
-Corporacidn”, de acuerdo a lo que establezca su politica normativa interna.

La solicitud para la emision de dichos créditos documentarios debera hacerse
segln el formato que “La Corporacién” ponga a disposicion de “El Organismo
Ejecutor”. '

Las comisiones y gastos cobrados por los bancos corresponsales que se
utilicen para este efecto, seran trasladados a “El Prestatario”, quien asumira
el costo total de los mismos. -

(c) Fondo Rotatorio .
A solicitud de “El Prestatario” y/o de “El Organismo Ejecutor™La Corporacién”
pondra a disposicién de “"El Organismo Ejecutor”, un fondo de dinero, hasta
por un monto equivalente al VEINTE POR CIENTO (20%) del monto del
.préstamo, con cargo a’ una .posterior justificacion de su utilizacion. Los
recursos de este fondo sélo podran ser utilizados para financiar: i) gastos
locales, ii) servicios técnicos de ingenieria, consultoria y construccion, iii)
importacion de insumos, iv) activos fijos, repuestos y servicios técnicos por un
valor inferior al equivalente de DOLARES ESTADOUNIDENSES
QUINIENTOS MIL (U$S 500.000) por proveedor. Este monto podra ser
modificado por “La Corporacién”, de acuerdo a lo que establezca su politica
normativa interna.
“La Corporacién” podra renovar total o parcialmente este fondo en la medida
en que se utilicen los recursos y lo solicite “El Organismo Ejecutor”, si es que
estos son justificados dentro del plazo y cumplen con las condnmones
estlpuladas en los Documentos de Préstamo.

Los recursos deberan utilizarse dentro de los noventa (90) dias siguientes a la
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recepcién de los mismos y deberdn ser justificados por “El Organismo
Ejecutor”, dentro de los CIENTO VEINTE (120) dias posteriores a su
recepcion, a satisfaccion de “La Corporaciéon”. Para todos los efectos del
presente contrato, se entendera efectuado el desembolso en la fecha en que
los recursos son puestos a disposicién del “Organismo Ejecutor”.

(d) Transferencias a Terceros -
“La Corporacién” podra transferir fondos a favor de terceras personas, segln
indicaciones de “El Organismo Ejecutor” y con cargo al préstamo, que hayan
sudo prewamente consultados y autorizados por “La Corporacuon

| (e) | Otras modalidades

Cualqwer otra modahdad acordada entre Ias Partes

CLAUSULA 4.- PLAZO PARA SOLICITAR 'DESEMBOLSOS DEL PRESTAMO

“El Prestatario” debera solicitar a “La Corporacion” los desembolsos del préstamo y
“La Corporacion” debera hacer efectivos dichos desembolsos, en los plazos
establecidos en la clausula de las Condiciones Particulares de Contratacion titulada
“Plazo para Solicitar Desembolsos del Préstamo.. Al vencimiento de los plazos
estipulados para que “El Prestatario’, a través de “El Organismo Ejecutor”, solicite a
“La Corporacion” el primero y el ultimo de los desembolsos, o para que se realicen
los desembolsos, segun sea el caso, “El Prestatario” no podra solicitar ningin otro
desembolso, ni completar la documentacion pendiente a esa fecha. De presentarse
esta situacion, “La Corporacion” se encontrara expresamente facultada para dejar
sin efecto toda suma pendiente de desembolso, enviandole a “El Prestatario” y al
“Organismo Ejecutor”, una comunicaciéon por escrito en tal sentido. Con una
anticipacion no menor a TREINTA (30) dias de la fecha de vencimiento de dichos
plazos, se podra solicitar una prorroga, la que sera debidamente fundamentada,
pudiendo “La Corporacion” aceptarla o rechazarla a su discrecion, en mérito a las

- razones expuestas.

- CLAUSULA 5.- CONDICIONES PREVIAS ALOS DESEMBOLSOS

Los desembolsos del préstamo estaran sujetos al cumplimiento por parte de “EI
Prestatario” o de “El! Organlsmo Ejecutor”, segin sea el caso, de las siguientes

condiciones previas:

(a) Parael primer desembolso:
Que “La Corporacién” haya recibido un informe juridico que establezca, con
sefialamiento de las disposiciones legales y estatutarias pertinentes; que las
obligaciones contraidas por “El Prestatario” en el contrato de préstamo, son
validas y exigibles. Dicho informe debera cubrir, ademas, cualquier asunto
que “La Corporacion” considere pertinente.

. (b) Paratodos los desembolsos:

(i) Que “El Prestatario” por conducto de “El' Organismo Ejecutor” haya
-presentado - por escrito una- solicitud de desembolso, de acuerdo a la
modalidad del mismo. A tal efecto, “El Prestatario” acompariara a la
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solicitud de desembolso los documentos y demas antecedentes que
“La Corporacion” le haya requerido.

(i) - Que no haya surgido alguna.de las circunstancias descritas en las
Clausulas 16, 17 y 18 de las presentes Condiciones Generales de

Contratacion.

CLAUSULA 6.- INTERESES
6.1 Intereses
6.1.1 Forma de Calculo

a) Durante el periodo de gracia
Durante el periodo de gracia, cada uno de los desembolsos

devengara intereses a la tasa anual que resulte de aplicar lo
dispuesto en el literal (a) de la Clausula de las Condiciones
Particulares de Contratacion titulada “Intereses”.
‘b) Durante el periodo de amortizacion del capital:
Durante el periodo de amortizaciéon del capital, los saldos msolutos
de capital del préstamo devengaran intereses a la tasa anual que
resulte de aplicar lo dispuesto en el literal (a) de la Clausula de las
' Condiciones F’articulares de Contratacion titulada “Intereses”.

6.1.2 Disposiciones Generales ~ :
Los intereses seran pagados .en forma semestral, debiende
efectuarse el primer pago a los SEIS (6) meses calendario de
suscrito el Contrato de Préstamo, siempre y cuando se haya
efectuado algin desembolso durante ese periodo. El cobro de
intereses procedera hasta el momento en que ocurra el reembolso
total del préstamo. Los intereses seran calculados con relacién al
nimero de dias calendario transcurridos, sobre la base de
TRESClENTOS SESENTA (360) dias por afio.

6.2 lntereses Moratorios:
“El Prestatario” pagara a “La Corporamon el interés moratorio a la
tasa pactada en el literal (b) de la Clausula de las Condiciones
Particulares de Contratacion titulada “Intereses”. El solo atraso en el
pago de una cuota de amortizacion de capital a. su vencimiento,
constituira a “El Prestatario” en situacién de mora, sin necesidad de
requerimiento judicial o extrajudicial alguno, no pudiendo “El
Prestatario” invocar un arbitraje a su favor. De producirse una
situacion de mora, “La Corporacion” se encontrara expresamente
facultada para recalcular la tasa de interés pactada, aplicando a la
porcion de capital de plazo vencido la tasa LIBOR mas alta que
estuviera vigente durante el(los) periodo(s) comprendido(s) entre el
vencimiento de la obligacion y la fecha efectiva de pago, mas el
margen acordado y mas DOS (2) puntos porcentuales. El cobro
procedera hasta el momento en que ocurra el reembolso total del
monto adeudado. Sin perjuicio del cobro del interés moratorio ante -

una situacion de incumplimiento por parte de “El Prestatario”, “La
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Corporacion” podra suspender el cumplimiento de sus obligaciones
y/o declarar de plazo vencido el préstamo de acuerdo a lo
establecido en las Clausulas 16 y 18 de este Anexo.

Los intereses moratorios seran calculados en relacién al nimero de
dias calendario transcurridos, sobre la base de TRESCIENTOS
SESENTA (360) dias por afio.

CLAUSULA 7.- GASTOS
Todos los gastos en que deba incurrir “La Corporaciéon” con motivo

de la negociacién, suscripcion, el reconocimiento, la ejecucion del
' - presente contrato, o ejercicio de los derechos a su favor derivados
del presente Contrato, tales como viajes extraordinarios,
consultorias especializadas, peritajes, avallos, tramites notariales,
aranceles, timbres fiscales, tasas, registros y otros, seran de cargo
y cuenta exclusiva de “El Prestatario”, quien debera efectuar el
pago previo o el reembolso correspondiente dentro de los TREINTA
(30) dias siguientes de requerido éste. En todo caso, estos gastos
deberan ser debidamente justificados por “La Corporacién”.

De instrumentarse los desembolsos a través de cartas de crédito,
se le cobrara a “E! Prestatario” la comisién establecida para esta
- modalidad. Las comisiones y gastos cobrados por los bancos
corresponsales que se utilicen para este efecto, seran trasladados a
""El Prestatario”, quien asumira el costo total de los mismos.

CLAUSULA 8.- MONEDA UTILIZADA PARA EL DESEMBOLSO DEL PRESTAMO
El préstamo sera desembolsado en Doélares.

CLAUSULA 9.- MONEDA UTILIZADA PARA EL PAGO DEL PRESTAMO

“El Prestario” se obliga expresamente al pago exclusivamente en Doélares de toda
suma adeudada por concepto de capital, intereses, comisiones, gastos y cargos en
virtud del presente‘Contrato de Préstamo.

CLAUSULA 10.- LUGAR DE LOS PAGOS :

Los pagos que deba realizar “El Prestatario” en favor de “La Corporacmn en
cumplimiento de lo dispuesto en el presente contrato, seran efectuados en la Sede
de “La Corporacién” o en las cuentas y/o en los lugares que “La Corporacion”
establezca en su oportunidad.

CLAUSULA 11.- IMPUTACION DE LOS PAGOS

Todo pago efectuado por “El Prestatario” a “La Corporacion” como consecuencia del
presente contrato de préstamo, se imputara de acuerdo al orden de prelacion que se
establece a continuacion: i) los gastos y cargos, ii) las comisiones, iii) los intereses
vencidos y iv) el saldo a las cuotas de amortizacion de capital.

- CLAUSULA 12.- PAGOS ANTICIPADOS
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“El Prestatario” tnicamente podra pagar anticipadamente, a partir del octavo afo

contado a partir de la fecha de suscripcion del Contrato de Préstamo, con un aviso
previo de por lo menos CUARENTA Y CINCO (45) dias a la fecha en que ocurra el
vencimiento de una cuota de amortizacion de capital, y con aceptacion expresa de
“La Corporacién”, una o mas cuotas de amortizacion, transcurrido el primer afio del
periodo de amortizacion, siempre y cuando no se encuentre dentro del Periodo de
Gracia, sélo en las fechas acordadas para el pago de las cuotas de amortizacion del
capital e intereses, siempre que no adeude suma alguna a “La Corporaciéon” por
concepto de capital, intereses, comisiones, gastos y otros cargos. Dicho pago
anticipado, salvo acuerdo en contrario, se aplicara a las cuotas de capital por vencer
en orden’inverso a su proximidad de vencimiento.

Si fuera el caso, “El Prestatario” pagara a “La Corporacién” cualquier otro gasto

‘asociado a la terminacién anticipada del Contrato de Préstamo, supervision de la

operacioén u otros que se deriven del pago anticipado. Las notificaciones de- pago
anticipado son irrevocables, salvo acuerdo contrario entre las Partes.

CLAUSULA 13.- PAGO DE TRIBUTOS Y DEMAS RECARGOS

El pago de cada cuota de capital, intereses, comisiones, gastos y otros cargos, se
efectuara por “El Prestatario” sin deduccion alguna por concepto de tributos,
impuestos, costos, gravdmenes, tasas, derechos u ofros recargos vigentes a la
fecha de vigencia del contrato de préstamo, o que sean establecidos con
posterioridad a esta fecha. Sin embargo, en el supuesto caso en que sea exigible
algin pago por los conceptos antes mencionados, “El Prestatario” pagara a “La
Corporacion” cantidades tales que el monto neto resultante, luego de pagar, retener
o de cualquier otra forma descontar la totalidad de los tributos, impuestos, costos,
gravamenes, tasas, derechos u otros recargos entonces vigentes, sea igual a la
totalidad de las prestaciones pactadas en el presente contrato. Asimismo, cualquier
carga tributaria que gravare al presente contrato, los recibos, pagarés u otros
documentos que se deriven de él, seran por cuenta y a ‘cargo exclusivo de “El
Prestatario”.

CLAUSULA 14.- RENUNCIA A PARTE O LA TOTALIDAD DEL PRESTAMO

“El Prestatario” podra renunciar a recibir cualquier parte o la totalidad del préstamo,
mediante una comunicacion a “La Corporacién”, por escrito, con una anticipaciéon no
menor a QUINCE (15) dias de la fecha efectiva de la renuncia, debiendo requerir
ademas de autorizaciéon expresa de “La Corporacion”. Seran de cargo de “El
Prestatario” todos los costos financieros que pueda ocasionarle a “La Corporacién”
dicha renuncia. Lo sefialado no sera de aplicacion a las operaciones detalladas en
la Clausula 19 de estas Condiciones Generaies de Contratacion. La renuncia de
parte o la totalidad del préstamo no dara lugar al reembolso de la alicuota
correspondlente de la Comision de Financiamiento.

CLAUSULA 15.- AJUSTE DE LAS CUOTAS PENDIENTES DE PAGO

“La Corporacién” ajustara proporcionalmente las cuotas pendientes de pago, si en

virtud de lo expuesto en la clausula de las Condiciones Particulares de Contratacion

titulada “Plazo para Solicitar Desembolsos del Préstamo” y en las Clausulas 4, 16,
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17 y 18 de estas Condiciones Generales de Contratac:on quedare suspendido o sin

efecto el derecho de “El Prestatario” a recibir cualquier parte del préstamo.

CLAUSULA 16.- SUSPENSION DE OBLIGACIONES A CARGO DE LA
CORPORACION - - , ‘

“La Corporaciéon”, mediante aviso dado por escrito a “El Prestatario”, podra
suspender la ejecucion de sus. obligaciones conforme al contrato de préstamo,
cuando se presente y mientras subsista, una cualquiera de las cwcunstancnas

_siguientes:

(a) El atraso en el pago de cualquier suma que “El Prestatario” adeude por
~concepto de capital, intereses, comisiones, gastos, cargos u otro concepto,
- segun el presente contrato de prestamo 0 cualqwer otro contrato suscrito con
“La Corporacion”; _
(b)  El incumplimiento por parte de “El Prestatario” o de “El Orgamsmo Ejecutor”
de cualquier obligacion estipulada en el presente contrato; o
(¢)  El incumplimiento por parte de “El Prestatario” o de “El Organismo Ejecutor
‘ de cualquier_obligacién estipulada en otro contrato ‘de préstamo celebrado
con “La Corporacién”; o :
(d) La verificacién de informacion inexacta o la falta de informacién que pueda
tener incidencia en el otorgamiento del presente crédito, suministrada o que
deba suministrar “El Prestatario” o “El Organismo Ejecutor”, en forma previa a
la celebracion del contrato de préstamo o durante su ejecucion; o
(e) ~ Que la utilizacion de los productos, los materiales y los bienes de capltal asi
como las actividades desarrolladas por “El Prestatario” y o “El Organismo
Ejecutor”, no se encuentren en armonia con el medio ambiente o
contravengan las normas ecolégicas y de proteccidn ambiental vigentes en el
Pais y aquellas que pudiesen haberse establecido en Ias Condiciones
Particulares de Contratacion.

CLAUSULA 17.- SUSPENSI()N' DE OBLIGACIONES POR CAUSAS AJENAS A

LAS PARTES
“La Corporacion” podra suspender la ejecucion de sus obllgacmnes asumldas en el

contrato de préstamo, cuando se presente una cualquiera de las situaciones
SIgmentes :

(a) - El retiro de "El Prestatario” como Accwnlsta de la Corporacuon Andina de

Fomento; o
(b)  Cualquier evento de fuerza mayor o caso fortuito que le impida a las partes
cumplir con las obligaciones contraidas. _

CLAUSULA 18.- DECLARACION DE PLAZO VENCIDO DEL PRESTAMO
“La Corporacién” tendra derecho a declarar de plazo vencido el presente préstamo,
en los siguientes casos: :

(a) Que se produzcan las circunstancias descritas en la Clausula 16 de este
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Anexo, o que se verifique la situacion descrita en el literal (a) de la Clausula
anterior; o

(b)  Incumplimiento del tratado sobre la no prohferacnon de las armas nucleares
aprobado en virtud de la Ley N° 24.448 o cualquier otro tratado, convenio o
acuerdo sobre la energia nuclear aplicable a “El Prestatario”

(c) Que los eventos de fuerza mayor o caso fortuito a que hace referencia el
literal (b) de la clausula anterior se prolongaren por mas de TREINTA (30)
dias, o que las consecuencias que se deriven de los mismos no fuesen o no
pudiesen ser subsanadas dentro de dicho plazo.

La sola verificacion de la ocurrencia de una de estas causales le permitira a “La
Corporacion” declarar de plazo vencido todos y cada uno de los montos
desembolsados en virtud del presente préstamo. A tal efecto, “La Corporacién”

enviara a “El Prestatario” una comunicacion ‘por escrito, sin necesidad de
requerimiento judicial o extrajudicial alguno, no pudiendo “El Prestatario” invocar un
arbitraje en su favor. En estos casos, “La Corporacién” se encontrara expresamente

~ facultada para solicitar a “El Prestatario” el reembolso inmediato de toda suma

adeudada, con los intereses, comnsuones gastos y cargos, que se devenguen hasta
la fecha en que se efectte el pago

CLAUSULA 19.- DESEMBOLSOS NO AFECTADOS POR LA SUSPENSION DE
OBLIGACIONES O POR LA DECLARACION DE PLAZO VENCIDO DEL

PRESTAMO

Las medidas previstas en las Clausulas 16, 17 y 18 de este documento no afectaran
a los desembolsos que se encuentran pendientes de ejecucidén, cuando la
disponibilidad de los recursos se haya materializado a través de la emision de

créditos documentarios irrevocables.

CLAUSULA 20.- OBLIGACIONES A CARGO DEL ORGANISMO EJECUTOR.

“El Prestatario” sera responsable ante “La Corporacion” de las obligaciones que

asume el “Organismo Ejecutor” en el Contrato de Préstamo. Ademas de las
obligaciones sefialadas en las Condiciones Particulares de Contratacion y de las
contempladas en el Anexo Unico, “El Organismo Ejecutor” asume la obligacion de
utilizar los recursos del préstamo con la debida diligencia, de conformidad con
eficientes normas administrativas y financieras.

CLAUSULA 21.- UTILIZACION DE LLOS RECURSOS Y DE LOS BIENES

Los recursos del préstamo deberan ser utilizados exclusivamente para los fines que
han sido previstos en las Condiciones Particulares de Contratacion y en el Anexo
Unico, salvo que previamente "El Prestatario” o “El Organismo Ejecutor” hubiere
solicitado por escrito a “La Corporacién” y esta ultima hubiese autonzado por escrito
el uso de esos recursos para un destino distinto.

No obstante lo sefialado en el parrafo anterior, “El Prestatario”, a través de “El
Organismo Ejecutor”, no podra utilizar los recursos para: (i) La adquisicion de
terrenos y acciones; (ii) El pago de tasas e impuestos; (iii) Los gastos de aduana; (iv)
Los gastos de constitucion de compaiiias; (v) Los intereses durante la construccion;
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(vi) Armamento y demdas gastos militares; vii) Inversiones, gastos y demas
obligaciones realizadas o asumidas con anterioridad a la presentacién de la solicitud
de préstamo a “La Corporacién”, salvo que “La Corporacién” considere que no
existen impedimentos de orden técnico, administrativo o financiero para su
financiamiento, siempre y cuando correspondan a rubros financiables por “La
Corporacion”; (viii) Inversiones, gastos y demas obligaciones, realizadas o asumidas -
con posterioridad a la presentacion de la solicitud de préstamo a “La Corporacién”,
que no hayan sido previamente autorizados por ésta, aun cuando correspondan a
rubros financiables por “La Corporacion”; (ix) cualquier actividad violatoria de los
mandatos del Tratado sobre la no proliferaciéon de las armas nucleares aprobado en -
virtud .de la Ley N° 24.448 o cualquier otro tratado, convenio o acuerdo sobre la
energia nuclear apllcable a "El Prestatario”; y (x) Otros que “La Corporacion” pudiere
establecer.

Los bienes o servicios financiados con el préstamo seran utilizados exclusivamente
en “El Proyecto”, no pudiendo “El Prestatario” o “El Organismo Ejecutor” darles un
destino distinto al establecido, o de venderlos, transferirlos o gravarlos, salvo
disposicién en contrario acordada por escrito entre “La Corporaciéon” y “El
Prestatario” o “El Organismo Ejecutor”, segin el caso.

CLAUSULA 22.- INCREMENTO EN EL COSTO DE““EL PROYECTO”,
RECURSOS ADICIONALES -

Si durante la ejecucion de “El Proyecto” se produjera una modificacion del costo totai
del mismo, sea por un aumento en sus costos o por modificaciones en sus alcances
originales, “El Prestatario” se compromete a aportar los recursos adicionales que
fueren necesarios para asegurar la correcta y oportuna ejecucion de “El Proyecto”.
De ocurrir esta situacion, “El Prestatario” se obliga a informar y suministrar a “La
Corporacién” la documentacién pertinente en la oportunidad que le sea requerida

CLAUSULA 23.- ADQUISICION DE BIENES Y CONTRATACION DE BIENES Y
SERVICIOS

Sin perjuicio del cumplimiento de los demas procedumuentos establecidos en la
Iegnslacnén aplicable al “Organismo Ejecutor” o a “El Prestatario”, segun sea el caso,
“El Organismo Ejecutor” debera convocar a una licitacion publlca internacional para
la adquisicion de bienes por montos superiores a DOLARES ESTADOUNIDENSES
QUINIENTOS MIL (U$S 500.000) y para la contratacion de obras y de servicios por
montos superiores a DOLARES ESTADOUNIDENSES DOS MILLONES (U$S
2.000.000), con una amplia difusion de los avisos de licitacion, evitando restricciones
particularmente en lo referente al origen de los bienes u otros que impidan o
dificulten que el proceso de licitacion sea transparente y competitivo.

Para montos de hasta DOLARES ESTADOUNIDENSES QUINIENTOS MIL (U$S
500.000) en el caso de adquisicion de bienes 'y de hasta DOLARES

- ESTADOUNIDENSES DOS MILLONES (U$S 2.000.000) en el caso de contratacion

de obras y de servicios, “El Organismo Ejecutor" aplicara procedimientos
previamente autorizados por “La Corporaciéon”.

“El Organismo Ejecutor” debera convocar a un concurso publico internacional para
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la contratacion de consultorias por montos superiores a DOLARES
ESTADOUNIDENSES DOSCIENTOS CINCUENTA MIL (U$S 250.000). Para
montos de hasta DOLARES ESTADOUNIDENSES DOSCIENTOS CINCUENTA MIL
(U$S 250.000), “El Organismo Ejecutor” aplicara procedimientos previamente

autorizados por “La Corporacién”.

“El Organismo Ejecutor” debera dar amplia difusién a los avisos de licitacion y
concurso publico internacional, evitando restricciones particularmente en lo referente
al origen de los bienes o servicios u otras que impidan o dificulten que el proceso de
licitacion o concurso sea transparente y competitivo.

“E] Organismo Ejecutor” debera informar oportunamente a “La Corporacién” sobre:
(i) las fechas en que se convocara la licitaciébn o concurso para la adquisicién de
bienes, la contratacién de obras y servicios o la contratacion de consultorias; (ii) las
adjudicaciones que se vayan a realizar como resultado de la licitacién o concurso,
(iii) los contratos que se vayan a suscribir con las personas naturales o juridicas
ganadoras de la licitacion o concurso; (iv) la procedencia de los bienes que vayan a
ser suministrados por las empresas ganadoras de la licitacion o conéurso. -

Se podra prescindir de licitacién publica internacional solamente en casos
especiales que por motivos de orden técnico sean sustentados y debidamente
justificados por “El Organismo Ejecutor” y autorizados previamente por “La
Corporacion”.

CLAUSULA 24.- LIBROS Y REGISTROS

“El Organismo Ejecutor” debera llevar libros y registros en relacion a la utilizacion del
préstamo, de acuerdo con sanos principios y practicas contables. Tales libros y
registros deberan demostrar los pagos efectuados con fondos provenientes del
Contrato de Préstamo; y la normal operacién de “El Proyecto”. Los libros y
registros correspondientes a “El Proyecto” podran ser revisados conforme a lo
sefialado en la siguiente clausula de este documento, hasta que todas las sumas
adeudadas a “La Corporacién” con motivo del presente contrato hayan sido
pagadas.

CLAUSULA 25.- SUPERVISION :

“La Corporacién” establecera los procedimientos de supervision que juzgue
necesarios para asegurar la normal ejecucién de “El Proyecto”. “El -Organismo
Ejecutor” debera permitir que los funcionarios y demas expertos que envie “La
Corporacién”, inspeccionen en cualquier momento-la marcha de “El Proyecto” y
revisen los libros, los registros y los demas documentos que pudiesen tener alguna
relacién con el mismo.

CLAUSULA 26.- INFORMES

- Durante la vigencia del préstamo “El Prestatario” y/o “El Organismo Ejecutor”

deberan suministrar los informes que “La Corporacion” considere conveniente, -
dentro de los plazos que en cada caso se sefalen, respecto a la utilizacion de las
sumas prestadas y de los bienes y servicios adquiridos con esas sumas, asi como

de la ejecucién de “El Proyecto”.
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CLAUSULA 27.- AVISO DE CIRCUNSTANCIAS DESFAVORABLES
“El Prestatario” y “El Organismo Ejecutor” deberan informar a "La Corporacién", tan
pronto tengan conocimiento, de cualquier circunstancia que dificulte o pudiera

“dificultar la consecucioén de los fines del préstamo y de cualquier modificacién en las

disposiciones legales que afecten a "El Prestatario” y/o a “El Organismo Ejecutor”,
en relacion con la ejecucion de “El Proyecto” o al cumplimiento del presente
contrato. “La Corporacién” podra adoptar las medidas que juzgue apropiadas
conforme con las disposiciones incorporadas en el presente Contrato de Prestamo,
si a su juicio tales circunstancias o modificaciones -en las disposiciones legales
pudiesen afectar sustancialmente y en forma adversa a “El Prestatario”, a “El
Organismo Ejecutor”, a “El Proyecto”, o a todos ellos.

GCLAUSULA 28.- CESION, TRANSFERENCIA Y DISPOSICION DEL CONTRATO
DE PRESTAMO

“La Corporacion” podra ceder, transferir o de cualquier otra manera dlsponer total o
parcialmente, de los derechos y obligaciones que se derivan del presente contrato
de préstamo. De ocurrir la cesioén del contrato, “La Corporacion” le comunicara a “El
Prestatario” por escrito tal decision, dentro de los TREINTA (30) dias siguientes a la
cesion, asumiendo el tercero, respecto a la parte cedida, la posxcnon contractual de
“La Corporacion” en el presente contrato, quedando 'obligado” en las mismas
condiciones pactadas por “La Corporacién” con “El Prestatario”.

“El Prestatario” no podra ceder, transferir o de cualquier otra manera disponer de los
derechos y obligaciones que se derivan del presente contrato, salvo previa
autorizacién expresa y por escrito de “La Corporacion™.

CLAUSULA 29.- ARBITRAJE
El arbitraje que se lleve a cabo entre las partes estara sujeto a las siguientes reglas:

(a) Generalidades :
Las. partes acuerdan excluir de las materias susceptlbles de arbitraje, las
relativas a la ejecucion de obligaciones de pago vencidas, pudiendo “La
Corporacion” solicitar su ejecucion ante cualquier juez o tribunal que esté
facultado para conocer del asunto
Toda controversia o discrepancia que se derive de la interpretacion del
contrato de préstamo serd sometida a consideracion de las partes, quienes
de mutuo acuerdo deberan dar solucidn a la misma.
De no obtenerse una solucién de acuerdo a lo. indicado en el parrafo anterior,
las partes se someteran.en forma incondicional e irrevocable a la decision de
un Tribunal Arbitral, de acuerdo al procedimiento que se establece mas
adelante. '

(b)  Composicion y nombramiento de los miembros del Tribunal Arbitral
E! Tribunal. Arbitral estara compuesto por TRES (3) miembros: “La
Corporacion” y “El Prestatario” designarédn cada uno a UN (1) miembro y el
tercero, en adelante denominado “el Dirimente”, sera designado por acuerdo

directo entre ambas partes, o por medio de sus respectivos arbitros.
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Si alguno de los miembros del Tribunal Arbitral tuviese que ser sustituido, se
procedera a su reemplazo seglin el procedimiento establecido para su
nombramiento. El sucesor designado tendra las mismas funciones y
atribuciones que el antecesor.

Inicio del Procedimiento -

Para someter una controversia al procedimiento de arbitraje, la parte
reclamante dirigira a la ofra una comunicacion escrita exponiendo la
naturaleza del reclamo, la satisfaccion o reparaciéon que persigue y el nombre
del arbitro que designa. La parte que reciba dicha comunicaciéon debera,
dentro de un plazo de CUARENTA Y CINCO (45) dias, fijar su posicion
respecto al reclamo y comunicar a la parte contraria el nombre de la persona
designada como arbitro. Las partes de comun acuerdo designaran al
Dirimente, dentro de: los TREINTA (30) dias posteriores al vencimiento del
plazo antes indicado.

< De ser el caso que se haya vencido el plazo de CUARENTA Y CINCO (45)

dias sin que la parte que recibié la comunicacién del reclamante haya
designado al arbitro, o que hayan transcurrido TREINTA (30) dias del
vencimiento del plazo indicado, sin que las partes o los arbitros designados
se hayan puesto de acuerdo en el nombramiento del Dirimente, éste o éstos,
segun el caso, seran designados por el Tribunal de Justicia de la Comunidad
Andina, a pedido de cualquiera de las partes.

Constitucion del Tribunal Arbitral

El Tribunal Arbitral se instalara en la Ciudad de Caracas, REPUBLICA
BOLIVARIANA DE VENEZUELA, en la fecha que el Dirimente establezca, e
iniciara sus funciones en la fecha que fije el propio Tribunal.

Reglas que seguira el Tribunal Arbitral

El Tribunal Arbitral estara sujeto a las siguientes reglas:

i) El Tribunal solo tendrd competencia para conocer de los asuntos
propios de la controversia, adoptara su propio procedimiento y podra .
por propia iniciativa designar a los peritos que estime necesarios. En
todo caso, debera dar a las partes la oportunidad de presentar
exposiciones en audiencia. _

i) El Tribunal fallara en derecho, basandose en Ios términos del contrato
y pronunciara su fallo aun en el caso que alguna de las partes actie en

rebeldia.

i) Respecto al laudo arbitral: (1) se hara constar por escrlto y se adoptara

con el voto concurrente de DOS (2) de los arbitros, por lo menos; (2)
. debera dictarse dentro de los SESENTA (60) dias posteriores a la
fecha en que el Tribunal Arbitral inicie sus funciones, salvo que el
propio Tribunal determine que por circunstancias especiales e
imprevistas deba ampliarse dicho plazo; (3) sera notificado a las partes
por escrito, mediante comunicacién suscrita cuando menos por dos (2)
miembros del Tribunal;, (4) debera ser acatado dentro del plazo de
TREINTA (30) dias a partir de la fecha de la notificacién; (5) tendra

mérito ejecutivo y no admitira en su contra, recurso alguno.
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Los honorarios de los arbitros, incluido el honorario del Dirimente, seran
cubiertos por la parte no favorecida por el laudo - arbitral. En el caso de
tratarse de un fallo dividido, cada parte pagara los honorarios del arbitro que
hubiere o le hubiese designado e! Tribunal de Justicia de la Comunidad
Andina y los honoranos del Dirimente seran cubiertos por partes iguales entre
ambas partes. :
Queda entendido que ambas partes sufragaran los costos de funcnonamlento

- del Tribunal Arbitral y cada uno sus propios gastos. Toda duda respecto a la
division de gastos o a la forma en que deban pagarse sera resuelta, en
definitiva, por el Tribunal.
Antes de constituirse el Tribunal, las partes acordaran de mutuo acuerdo los
honorarios de las demas personas que cada parte considere. que deban
intervenir en el procedimiento de arbitraje. Si las partes no se pusieran de
acuerdo en fijar los honorarios de estas personas, sera el propio Tribunal
quien lo haga, tomando en cuenta las circunstancias de cada caso en
particular. »

(g) Notificaciones
Toda comunicacion relativa al arbltraje o al laudo arbltral sera hecha,en la
forma prevista en el presente contrato. Las partes renuncian a cualquier otra
forma de notificacion.

CLAUSULA 30.- JURISDICCION COMPETENTE.

Las partes establecen en la cldusula de las Condiciones Particulares titulada
“Estipulaciones Contractuales y Jurisdiccidn Competente”, la jurisdiccion a la cual se
someteran de surgir alguna discrepancia o controversia que no pueda ser sometida
a arbitraje, de acuerdo a lo establecido en el literal (a) de la clausula anterior.
Asimismo, “El Prestatario” y “El Organismo Ejecutor” renuncian en forma irrevocable '
a toda inmunidad o privilegio del cual gocen. :

CLAUSULA 31.- REPRESENTANTES AUTORIZADOS o

“El Prestatario” y “El Organismo Ejecutor” enviaran a “La Corporacion” a la mayor
brevedad, la némina y firmas de las personas que las representaran en las diversas
actuaciones relativas al contrato e préstamo, certificadas por la persona
debidamente autorizada para ello, y comunicada de acuerdo al procedimiento
establecido en la clausula de las Condiciones Particulares del Contrato de Préstamo
titulada “Comunicaciones”. “El Prestatario” y “El' Organismo Ejecutor” comunicaran a
“La Corporacion” todo cambio en los nombres de los representantes autorizados.
Mientras “La Corporacidén” no reciba cicha nomina y firmas, se entendera que sdélo
representaran a “El Prestatario” y a “-i Organismo Ejecutor” ante “La Corporacién”,
la persona o las personas que suscri..an por “El Prestatario” y/o por “El Organismo
Ejecutor”, los Documentos del Préstan:o. .

CLAUSULA 32.- FECHA DEL CONT; .ATO

La fecha del contrato de préstamo se- . la que se establezca en la parte final de las
) ' o 17 de 18




Condiciones Particulares de Contratacion.
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ANEXO UNICO

PROYECTO DE REPOTENCIACION (EXTENSION DE LA VIDA UTIL) DE LA CENTRAL NUCLEAR
EMBALSE.

1. Central Nuclear Embalse
La Central Nuclear Embalse (CNE) es la segunda construida en la REPUBLICA

ARGENTINA. Comenzd su actividad comercial en el afio 1984 y desde esa fecha
hasta ahora ha tenido un alto desempefo técnico y econémico. Su costo variable de
produccién es uno de los mas bajos del sistema eléctrico nacional. Esta situada en la
costa sur del Embalse del Rio Tercero, en la Provincia de Coérdoba,
aproximadamente a CIEN (100) kilometros de la Ciudad de Coérdoba y
SETECIENTOS (700) kilémetros de la Ciudad de Buenos Aires.

Tiene una potencia eléctrica bruta de MEGAVATIOS SEISCIENTOS CUARENTA Y
OCHO (648 MV) con una tensién de salida de KILOVATIOS VEINTIDOS(22°KV),
que son elevados por TRES (3) transformadores de KILOVATIOS QUINIENTOS
(500 KV), con una potencia neta de MEGAVATIOS SEISCIENTOS (600 MV). La
energia aportada por la Central Nuclear Embalse al Sistema Argentino de
Interconexidon (SADI) abastece un estimado de TRES (3) a CUATRO (4) millones de
personas en el noroeste de la REPUBLICA ARGENTINA, Cuyo, Centro y Gran

Buenos Aires-Litoral.

La Central Nuclear Embalse posee un reactor tipo CANDU SEISCIENTOS (600)
(Canadian Uranium Deuterium), utilizando como combustible uranio natural y como
refrigerante y moderador, agua pesada (D20). Fue disefiado y construido por la
empresa Atomic Energy of Canada Limited (AECL).

Al momento de su disefio, la vida util de la Central Nuclear Embalse se déterminé en
TREINTA (30) afios de operacion a un factor de carga del OCHENTA PORCIENTO
(80%). La planta ha operado desde el afio 1983 con un factor de carga promedio de

. OCHENTA Y CINCO PORCIENTO (85%), calificado como excelente desempefio

técnico, lo cual implica que su vida Gtil se extinguira en el afio 2011.

La Central Nuclear Embalse también produce el radioisétopo Cobalto 60,
ampliamente utilizado en aplicaciones medicas, industriales y de investigacion.

Una vez evaluadas las caracteristicas de la Central Nuclear Embalse y su operacion

- por VEINTICINCO (25) afios, se ha planteado la ejecucion de un proyecto para
“extender su vida util, mediante el reemplazo y actualizacién de algunos de sus

componentes.

2. Aspectos Institucionales
La Central Nuclear Embalse es operada por la empresa Nucieoeléctrica Argentina
S.A. (NA-SA), sociedad andénima propiedad del Estado Argentino; NOVENTA Y
NUEVE PORCIENTO (99%) pertenece al MINISTERIO DE PLANIFICACION
FEDERAL, INVERSION PUBLICA Y SERVICIOS y el UNO PORCIENTO (1%)
restante a Emprendimientos Binacionales S.A. Fue constituida en el afio 1994, con
el objeto de operar centrales nucleares. ' :




La REPUBLICA ARGENTINA cuenta con un marco legal e institucional que rige
especificamente la actividad del sector energia nuclear:

MINISTERIO DE PLANIFICACION FEDERAL. INVERSION PUBLICA Y

SERVICIOS:
A través de la SECRETARIA DE ENERGIA (SENER) el Mmlsteno dicta'las politicas

y-emite normativas. para el sector eléctrico a nivel nacional.

A través de la Unidad de Coordinacion de Programas y Proyectos con
Financiamiento Externo (UCPyPFE), dependiente del MINISTERIO DE
PLANIFICACION FEDERAL, INVERSION PUBLICA Y SERVICIOS, dicho Ministerio -
transferira los recursos de la CORPORACION ANDINA DE FOMENTO (CAF) a NA-
SA, para la ejecucnon del Proyecto

COMISION NACIONAL DE ENERGIA ATOMICA (CNEA)

Es un organismo autarqunco creado en el afio 1950 para asesorar al Poder Ejecutivo
Nacional en la definicién de la politica nuclear, promover la formacién de recursos
humanos especializados, actividades de ciencia y tecnologia, investigaciéon y
desarrollo, gestién de residuos radioactivos, gestion del retiro de plantas nucleares,
desarrollo de materiales y procesos de fabricacién de elementos combustibles, y
cooperacion internacional.

AUTORIDAD REGULATORIA NUCLEAR (ARN): _
Entidad autarquica creada en 1997 con la funcidén de regular y fiscalizar la actividad

" nuclear en relacion a temas de seguridad radioldgica y nuclear, proteccién fisica y

fiscalizacion de materiales nucleares, licenciamiento y fiscalizacion de instalaciones
nucleares y salvaguardlas mternacmnales de no proliferacién nuclear.

3. Aspectos Ambientales y Sociales de la Central Nuclear Embalse

Sistema de Gestién Ambiental (SGA)

En octubre de 2001, el ENTE NACIONAL REGULADOR DE LA ELECTRICIDAD
(ENRE) aprobd la Resolucién N° 555/2001, mediante la cual se obliga a los agentes
del Mercado Eléctrico Mayorista a elaborar e implementar un sistema de gestién
ambiental, que debe estar certificado y auditado por un organismo o entidad de
reconocido prestigio. _

En consecuencia, NA-SA elaboré e implementé su Sistema de Gestion Ambiental .
(SGA), el cual fue certificado en ISO 14001/96 en agosto de 2003, siendo la entidad
certificadora en aquella oportunidad el Instituto Argentino de Normalizacién (IRAM).
Dando continuidad al proceso, a partir de agosto de 2006, la renovacién de la
certificacion (1ISO 14001/2004) y su mantenimiento, fue realizada por la empresa Det
Norske Veritas (DNV).

La Resolucion ‘N° 555/2001, complementada y modificada por las Resoluciones
Nros. 636/2004 y 178/2007, requiere ademas disponer, a partir de una Guia de
Contenidos Minimos, de una Planificacion Ambiental con el correspondiente envio al
ENTE NACIONAL REGULADOR DE LA ELECTRICIDAD (ENRE) del informe de
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avance semestral y los resultados de las auditorias amb:entales tanto de
mantenimiento como de renovacion de Ia certificacion del SGA.

Alcance del Sistema de Gestlon Amblental (SGA) ‘
El alcance de! Sistema de Gestion Ambiental comprende las siguientes actividades:
o Generacién de energia eléctrica en la Central Nuclear Atucha I,
o Generacién de energia electnca y produccion de Cobalto-60 en la Central
Nuclear Embalse,
o Mantenimiento, construccién y puesta en marcha de la Central Nuclear
Atucha ll, y
o Direccion técnicay administrativa en Sede Central.

La descripcion del SGA, mediante el cual se desarrolla, implementa, realiza, revisa y
mantiene la Politica Ambiental de NA-SA, se ve plasmada en el correspondiente
Manual de* Gestidon -Ambiental, siendo la Gerencia Garantia de Calidad la
responsable dé! control de la emision, distribucion y revision del mismo. ’

El Manual de Gestion Ambiental y los procedimientos complementarios cumplen con
la norma ISO 14001:2004. En correspondencia con el alcance de la certificacion
obtenida, cada instalacién conférma un Comité de Evaluaciéon Ambiental (CEA) cuya
mision es la de proponer los Objetivos, Metas y el Programa de Gestién Ambiental,
como asi también su seguimiento una vez aprobado. Cada Comité se integra con
personal de la respectiva instalacion o unidad, incluyendo particularmente
representantes de los sectores de Seguridad y Proteccion Radiolégica, Seguridad
Industrial Convencional y Garantia de Calidad. Los miembros de los Comités de
Gestion Ambiental son designados por el méximo responsable de cada mstalacnon

En la siguiente instancia, el Comité de Gestién Ambiental de NA-SA (CGA) revisa las
propuestas, define y aprueba el Programa de Gestién Ambiental de toda la empresa,
participa en la revision del SGA e indica las modificaciones necesarias que
contribuyan a la mejora del mismo.

El SGA se documenta mediante el Manual de Gestién Ambiental, los procedimientos
generales de gestion ambiental (PGA) y la documentacion de aplicacion especifica,
todos ellos identificados en la Matriz de Documentos correspondiente a cada
instalacién o actividad certificada.

Salud y Seguridad Ocupacional en el Area Nuclear
En la REPUBLICA ARGENTINA los Servicios de Higiene y Seguridad en el Trabajo
se encuentran regulados por la Ley N° 19.687, su Decreto Reglamentario N°

. 351/1979 y algunas leyes complementarias (Ley N° 24.557 y Decreto N°

1.338/1996). En el Articulo 4° de la Ley N° 19.587 se establece que la higiene y
seguridad en el trabajo comprendera las normas técnicas y medidas sanltanas
precautorias, de tutela o de cualquier otra indole que tengan por objeto:

o Proteger la vida, preservar y mantener la integridad psicofisica de los

trabajadores,
e Prevenir, reducir, eliminar o alslar los rlesgos de los distintos centros o

puestos de trabajo, y
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« Estimular y desarrollar una actitud positiva respecto de la prevencién de.los
accidentes o enfermedades que puedan derivarse de la actividad laboral.

En cumplimiento de ello, la ARN, en su caracter de autoridad competente en el uso
de “Radiaciones lonizantes”, ha dictado ‘una serie de normas que tienen como
objetivo lograr un nivel apropiado de proteccién de las personas contra los efectos
nocivos de las radiaciones ionizantes y de seguridad de las fuentes de radiacién.
Estas normas se basan en los principios de proteccién y seguridad radiolégicos
establecidos por la Comision Internacional de Proteccién Radiolégica (CIPR o ICRP
por sus siglas en inglés). Estos principios establecen que se deben justificar las
practicas, efectuar la optimizacion de la proteccion radiolégica, respetar los limites
de dosis y las restricciones de dosis establecidas, y prevenir adecuadamente la
posibilidad de accidentes. Para las evaluaciones de seguridad debe considerarse la -
exposicion de los trabajadores y la del pubhco

g Para dar cumplimiento a los requerimientos establecidos por la Ley Nacional de

Higiene y Seguridad en el Trabajo y por las normas de la ARN, la Central Nuclear
Embalse ha definido en su organigrama la estructura funcmnal correspondiente,

. junto con sus Misiones y Funciones. La Jefatura del Departamento de Seguridad y

Radioproteccion, que depende directamente de la Gerencia de la Planta, es una:
posicion que requiere de licencia individual y autorizacién especifica otorgada por la .
ARN. La Central Nuclear Embalse cuenta con distintos’ procedimientos que
reglamentan la protecciéon de Ios traba;adores en los diferentes ambitos donde
desarrollan sus tareas.

Proteccién Radioléqica Ocupacional

Considerando el riesgo potencial al que podrian estar expuestos los trabajadores, Ia
Central Nuclear Embalse se divide en DOS (2) grandes areas denominadas Area
Controlada y Area Convencional. La primera de ellas se encuentra’ integrada
fundamentalmente por el Edificio del Reactor y el Edificio de Servicios y la segunda
por el Edificio de Turbina, Casa de Bombas Principal, Edificio de Administracion,
Porteria, Garaje y el Edificio de Alimacenamiento de Residuos Sélidos.

La norma AR 10.1.1, Revisién 3, define como “Area Controlada el lugar de trabajo
donde se requiere, en cond1cuones normales de operacién, que los trabajadores
apliquen procedimientos preestablecidos para controlar la exposicion a la radiacién o
para prevenir la dispersién de la contaminacion radiactiva, y en la que se requieren
medidas especificas para prevenir exposiciones potenciales”.

La ejecucion de los -trabajos dentro del Area Controlada se encuentra
permanentemente bajo vigilancia radiolégica y requiere del cumplimiento de
practicas especificas. En su Porteria, al ingreso se les entrega a los trabajadores un
lugar para guardar su ropa personal, ropa y equipo de proteccion adecuado y
dispositivos de vigilancia radioldgica individual (dosimetros de lectura directa con
alarma y dosimetros termoluminiscentes), registrandose su ingreso y egreso en

. forma electronica.
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El Servicio de Radioproteccion mantiene un programa de vigilancia para evaluar las

condiciones radiologicas existentes en los puestos de trabajo y conocer su evolucién
en el tiempo. Este programa de vigilancia incluye:
Las magnitudes a medir, :
e Los lugares en donde han de efectuarse las mediciones y con qué
- frecuencia,
-« Los métodos y procedimientos de medicién mas adecuados, y
¢ Los niveles de referencia y las medidas a adoptar si son sobrepasados.

Se mantiene un registro de las tareas realizadas, indicando el personal interviniente,
las dosis involucradas, los tiempos empleados, las condiciones de los ambientes de
trabajo y los equipos de proteccion personal utilizados. A la salida del Area
Controlada existen equipos de medicion de contaminacién de la ropa y de la piel de
los trabajadores, como asi también de todo objeto o herramienta que se saque de la
zona y se dispone de instalaciones de lavado y duchas. Los limites de dosis para la
exposicion ocupacional de los trabajadores estan establecidos en la Norma AR
10.1.1, Revision 3. :

Higiene y Seguridad Laboral de la Central Nuclear Embalse '
La mision fundamental del Servicio de Higiene y Seguridad en*el Trabajo esta
dirigida a destacar, evaluar, neutralizar y/o eliminar todo tipo de riesgo que interfiera

“con el mantenimiento de.adecuadas condncuones de Higiene y Seguridad en todo

ambiente o lugar de trabajo.

La Central Nuclear Embalse tiene implementado, tanto en el Area Convencional
como en el Area Controlada, un Programa de Higiene y Seguridad, con el objeto de
dar cumplimiento a lo establecido en la legisiacion nacional aplicable, tendiente a
evaluar la totalidad de los riesgos a los que potencialmente podrian estar expuestos
los trabajadores y a minimizar sus efectos. Asimismo, se utilizan procedimientos
reconocidos y llevados a la practica en otras plantas similares que se encuentran en
operacién en el mundo, experiencia que se transmite a través de las misiones
periodicas de la Asociacion Mundial de Operadores Nucleares (WANO por sus siglas
en inglés) y de otros organismos internacionales.

E! mantenimiento del orden y la limpieza en todos los ambientes de trabajo de la
planta, de adecuadas condiciones de higiene y seguridad, iluminacién, ventilacion,
caracteristicas constructivas de los edificios, suministro de agua potable, control de

' plagas y el andlisis y registro de los accidentes laborales representan indicadores de

higiene y segundad que son continuamente monitoreados por el cuerpo gerencial de
la planta. :

Medicina Laboral de la Cenfral Nuclear Embalse

El Servicio de Medicina Laboral de la Central Nuclear Embalse tiene dependencia
funcional de la Gerencia de Recursos Humanos de NA-SA. Est4 compuesto por un
médico, especializado en medicina laboral y por seis enfermeros que cubren el
servicio las VEINTICUATRO (24) horas, los TRESCIENTOS SESENTA Y CINCO
(365) dias del afio. Cumple, entre otras, con las funciones de evaluar el estado de
salud de los trabajadores, mantener actualizado los registros correspondientes y.




recopilar informacion de base necesaria en caso de enfermedad ocupacional o
exposicion accidental. Para ello, a todo el personal de la empresa se le realizan los
- siguientes examenes meédicos: de mgreso 0 pre-ocupacionales, penodlcos y de

egreso.

Adicionalmente, todo trabajador permanente o contratado que deba realizar su tarea
en el Area Controlada debe ser autorizado por el Servicio Médico de la planta, previa
evaluacion de su aptitud, basada en los principios generales de la medicina
ocupacional. Esta evaluacién tiene en cuenta la capacidad fisica, la potencia motora,
el campo de movimientos y la destreza de movimientos que les permita a los
trabajadores ejecutar adecuadamente las tareas asignadas, con la utilizacion de
equipos de proteccion personal. ’

Organizacién general de las tareas de la Central Nuclear Embalse

Todas las tareas que se realizan en la Central Nuclear Embalse: mantenimiento
correctivo, preventivo o predictivo; pruebas repetitivas, ensayos, calibraciones, ya
sea durante la operacion normal de la planta como durante las paradas, se ejecutan
en cumplimiento de procedimientos especificos. Para dar inicio a cualquier tarea se
confecciona un Informe de Deficiencia (ID), que puede ser iniciado por cualquier
sector de la planta. El ID se remite a la Sala de Control, previamente a sef. aprobado
por el Jefe de Turno, es analizado por un especialista, aprobado por el Jefe de Turno
y remitido a la Reunion de Programacion Diaria.

En esta reunion se fija la prioridad de la tarea, se define en qué condicién de la
planta se debe realizar (operacién normal o parada), el sector que la debe realizar,
se establecen los requerimientos (Plan de Trabajo, Control de Calidad, etc.) y se lo
coloca en la Programaciéon correspondiente. Especificamente, el Plan de Trabajo
consiste en un documento que describe detalladamente como se debe realizar la
tarea, las horas-hombre que demandara, la cantidad y la calificacién del personal
que se necesita, el plan de inspeccion, fabricacién y ensayo (si corresponde), los
riesgos asociados, las condiciones del ambiente de trabajo, los elementos de
proteccion personal, la dosis asignada (si corresponde), como gestionar los residuos,
los requerimientos de Control de Calidad, etc.

Liegado el momento de realizar la tarea, un Grupo de Apoyo del Departamento de
Operaciones, prepara la Orden para Operar (OPQ), y entrega el sistema,
componente o equipo respectivo, en condiciones seguras (sin tension, sin presion,
temperatura, drenado, etc.). El Departamento de Seguridad y Radioproteccion
prepara las condiciones necesarias para su realizacion. Finalizada la tarea, el sector
ejecutante, entrega el trabajo en Sala de Control y, previamente a su habnhtacxon se
verifican las condiciones del lugar de trabajo y de funcionamiento del sistema,
componente o equipo. Si todo esta correcto, se da por concluida la tarea.

Politica Social :

Considerando que, respecto de una actividad cualquiera, la percepmon del nesgo
por parte del publico en general, es sustancialmente diferente a la de los expertos
que la desarrollan, la politica de comunicacion de una empresa, resulta primordial en
el proceso de generar confianza y lograr la aceptacion de una comunidad.
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La relacion con esa comunidad exige construir pilares esenciales de compromiso,
identificacion y apertura conducentes a una madurez institucional que facilite la
integracion con una sociedad demandante de conocimiento, preocupada por el
cuidado del ambiente y fundamentalmente con expectativas de mejorar su calidad
de vida.

Instalada en ese escenario, la generacion nucleoeléctrica representa una actividad
muy particular, que requiere mayores responsabilidades y esfuerzos en pos de
aquella aceptacion y que debe necesariamente hacer tangibles los beneficios que
ella representa, en particular para 'los pobladores que integran las comunidades
cercanas a las centrales nucleares.

En correspondencia con ello, la Politica Ambiental de NA-SA manifiesta la
importancia de favorecer la comunicacién externa y de mantener informado al
publico sobre los beneficios de la opcion nuclear y su contribucién a la preservacion
del ambiente. A partir de esto la Central Nuclear Embaise ha logrado una muy buena
relacion con los medios de prensa locales, regionales, provinciales y nacionales;
sustentada en un mensaje directo, claro y coherente, dirigido a todo tipo de receptor
interesado. .

La gestién social de la Central Nuclear Embalse esta basada en actividades de-
difusion dirigidas a los medio de comunicacién; el programa de visitas guiadas; el
convenio con la Municipalidad de Embalse para el mantenimiento de un centro
meédico; el convenio de cooperaciéon y asistencia técnica con la Asociacion de
Bomberos Voluntarios; el convenio de cooperacién con la Secretaria de Energia de
la Nacion para mejorar el servicio eléctrico en los complejos turisticos de la
municipalidad; y las medidas compensatorias a la central hidroeléctrica Fitz Simon,
por los inconvenientes que le ocasiona a ésta en virtud del mantenimiento de una
cota minima en el lago, de donde ambas instalaciones toman el agua para su
operacion.

4, Proyecto de Repotenciacion de la Central Nuclear Embalse
4.1. Antecedentes

Con el fin de mantener el funcionamiento de la Central Nuclear Embalse de acuerdo
a la normativa de la Autoridad Regulatoria Nuclear, se viene ejecutando un
programa de gestion de vida que pretende alcanzar el plazo definido en el disefio de
la planta, garantizando su operacidn segura y econémica. Este programa es la base
para “El Proyecto” de repotenciacion de la Central Nuclear Embalse. Durante la
implementacion del programa de gestion de vida, se controlan, mejoran y actualizan
las tareas de operacion, mantenimiento (preventivo, predictivo y correctivo) y se
realizan inspecciones y modificaciones correspondientes al manéjo del
envejecimiento de los equipos de la planta.

En el marco del programa de gestion de vida, en el afio 2002 se inici6 una
evaluaciéon de los generadores de vapor de la Central Nuclear Embalse como
componentes criticos para la ampliacién de la operacion.

En el afio 2004 se iniciaron las gestiones con la OIEA para obtener apoyo en el pian
de gestion de vida, especificamente en actividades de entrenamiento y soporte



técnico. En el afio 2005 personal de la Central Nuclear Embalse recibi6 capacitacion
de la empresa AECL en las metodologias para realizar los programas de gestién de
vida, en una primera etapa, de los componentes mas importantes de la planta.
Desde el afio 2008, tanto el personal técnico de la Central Nuclear Embalse como de
la. ARN ha sido entrenado por AECL en procesos ‘de extension de vida de centrales
de tecnologia simitar como lo es Point Lepreau en la REPUBLICA DE CANADA

Hasta la fecha se han realizado varias acciones vinculadas al programa de gestién
de vida de la planta y se ha completado el andlisis de evaluacion de envejecimiento
de los sistemas de la Central Nuclear Embalse.Todas estas tareas han estado
vinculadas con los programas de mantenimiento preventivo y correctivo que
garantizan la operacién segura y 6ptima de la Central Nuclear Embalse.

4.2. Objetivo de "El Proyecto”
El objetivo de “El Proyecto” es extender la vida util de la Central Nuclear Embalse
para que opere por VEINTICINCO (25) afios' mas en forma. segura, confiable y
competitiva. Ademas, se espera incrementar la potencia eléctrica en MEGAVATIOS

TREINTA Y CINCO (35 MV), hasta alcanzar los MAGAVATIOS SEISCIENTOS‘

OCHENTA Y CUATRO (684 MV). .
" 4.3. Descripcién de “El Proyecto”
“El Proyecto” se puede describir a través de cuatro-areas principales de trabajo:

Actualizacion. Consiste en el estudio de los componentes y/o sistemas criticos :

de la Central Nuclear Embalse que puedan requerir mejoras, o reemplazo en el
caso necesario, y una detallada revision de los documentos de licenciamiento y
seguridad. Se estudian las mejoras provenientes de la experiencia operativa de
plantas similares a la Central Nuclear Embalse. Todos los cambios de disefio o
modificaciones que se incorporen deben ser realizados de acuerdo a los
requerimientos de licenciamiento de la planta definidos por la ARN. -

Retubado. Uno de los componentes criticos de la Central Nuclear Embalse son
los canales de combustible, que estan compuestos por los tubos de presién y
tubos de calandria mas sus accesorios, y cuya funcion principal es alojar los
elementos combustibles nucleares y conducir el IIQUIdO refrigerante. Para la
extension de vida de la planta, se requiere la remocién de los alimentadores,
tubos de presion y tubos de calandria, el manejo y almacenamiento de estos
materiales que son radioactivos y su reemplazo por nuevos componentes.

Generadores de vapor. Son los componentes de la planta donde la energia del

reactor produce el vapor que pone en movimiento la turbina. La Central Nuclear
Embalse posee CUATRO (4) generadores de vapor que requieren ser
reemplazados para que la planta pueda operar por VEINTICINCO (25) anos
mas. Ademas, se ha planificado una mejora de los generadores para aumentar
su rendimiento. Las tareas de este componente de “El Proyecto” incluyen la
remocioén de los generadores de vapor en uso, el manejo y almacenamiento de
los materiales radioactivos y la instalacion de los generadores de vapor nuevos.




Repotenciacién. Consiste en las tareas a realizar para incrementar la potencia
eléctrica de la planta en aproximadamente MEGAVATIOS TREINTA Y CINCO
(35 MV). Especificamente se ha contemplado, entre otras actividades, el
aumento de la superficie de intercambio en los nuevos generadores de vapor,
la incorporacion de precalentadores y de separadores de humedad.

4.4. Proveedores de bienes y servicios de “El Proyecto” -
“El Proyecto” sera gerenciado por la empresa NA-SA, con personal que ha sido
entrenado para tales labores. Las tareas que incluye “El Proyecto” seran contratadas

a varios proveedores de bienes y servicios, los cuales tienen que estar debidamente

calificados internacionalmente para las exigencias de calidad de un proyecto de esta
naturaleza.

La Central Nuclear Embalse ha sido disefiada por la empresa Atomic Energy of
Canada Limited (AECL), corporacién federal canadiense que ha disefiado y
registrado la tecnologia de reactores nucleares de potencua CANDU desde los anos

SESENTA (60). -

Siendo el disefiador original de la Central Nuclear Embalse, AECL sera contratado
por NA-SA para las siguientes actividades:

- Disefio, procedimientos, capacitacién y entrenamiento de personal, ingenieria
suministro de herramientas para el reemplazo de componentes del reactor,
especificamente lo relativo a los canales de combustible y alimentadores.

- Disefio del recipiente para retubado y contenedores de disefio.
- Asesoria técnica para la ejecucion de “El Proyecto”.

- Procedimientos para la puesta en servicio de la planta, una vez ejecutadas las
actividades de “El Proyecto”.

Ei componente de “El Proyecto” relacionado con los generadores de vapor sera
contratado con la empresa argentina Industrias Metalurgicas Pescarmona S.A.
(IMPSA).

IMPSA fabricara los generadores de vapor bajo licencia de Babcock & Wilcox,
empresa multinacional estadounidense, reconocida -internacionalmente como
fabricante de-equipos para la industria eléctrica y nuclear. Ademés de la asesoria
técnica a la empresa IMPSA para su participacion en “El Proyecto”, la empresa
Babcock & Wilcox sera responsable de suministrar cuatro placas de tubos. Asi
mismo, IMPSA debera contar con un certificado de acreditacion para la fabricacion
de los generadores de vapor emltldo por un ente certificador para componentes
nucleares Clase |.

Ansaldo Energia es una empresa italiana especialista en suministro de equipos para
plantas termoeléctricas. Sera contratada para la modernizacién de la turbina de
vapor/ generador de la planta y de los sistemas asociados que funcnonan fuera del
recinto de contencnon
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Ademas de las empresas mencionadas, seran contratados otros proveedores de
equipos y tecnologias para las tareas complementarias de “El Proyecto

4.5. Fases de “El Proyecto”

Fase |. Contempla el andlisis de los componentes y/o S|stemas de la Central Nuclear
Embalse que deben ser cambiados y/o mejorados para que puedan seguir operando
por VEINTICINCO (25) afios mas, incorporando la experiencia de la operacion
propia y de plantas similares, con el fin de incrementar los niveles de seguridad y el
analisis destinado a aumentar la potencia eléctrica. Especificamente, durante esta
fase se ejecutan actividades como: evaluacion de estado de los equipos, evaluacién
de seguridad y andlisis de obsolescencia de tecnologias, decisiones sobre cambios
y preparacion preliminar de cambios de disefio.

Fase Il. Incluye la determinacion de la fecha y duracion de la parada de
reacondicionamiento, la ejecucion de la ingenieria basica y de detalle relacionada
con los cambios de disefio y otras modificaciones a efectuar y la compra y provaslon

de repuestos y equipos nuevos.

Fase lll. Incluye las actividades para la parada de la planta con el fin de implementar
los cambios y/o modificaciones. Incluye el reemplazo de los tubos de presion, tubos
de calandria y alimentadores, reemplazar los generadores de vapor y reacondicionar
la planta para su repotenciacion. Para ejecutar esta fase de “El Proyecto” es
necesario descargar el nucleo completo del reactor e mutlllzar los elementos

combustibles.

4.6. Programa de ejecucion y estado actual de “El Proyecto”.
El periodo completo de ejecucion de “El Proyecto” se estima en CINCO (5) afios,
cuyo principal hito es la parada de reacondicionamiento, la cual debe hacerse antes

- del vencimiento de la vida util de la planta, en el afio 2011.

La Fase lll, que incluye las actividades de parada de la planta y reemplazo de los
equipos se estima que tenga una duracién de VEINTICUATRO (24) meses.

4.7 Costo y Financiamiento de “El Proyecto”. -

El costo total de “El Proyecto” esta estimado en US$ 1.026,7 millones, de los cuales
el CUARENTA Y SIETE PORCIENTO (47%) DOLARES ESTADOUNIDENSES
CUATROCIENTOS OCHENTA Y UN MILLONES (U$S 481.000.000) lo constituyen
los componentes de generadores de vapor y retubado; TREINTA Y DOS
PORCIENTO (32%) equivale a gastos asociados a otras actividades de “El Proyecto”
como estudios de envejecimiento, tareas para la repotenciacion de la planta,
reemplazo del computador de control y tareas relativas a la seguridad; e! VEINTIUN
PORCIENTO (21%).restante estara destinado a gastos del propietario que incluyen
el costo del combustible y el agua pesada, gastos de la planta, gastos
administrativos y contmgencnas El resumen del costo de “El Proyecto se muestra en
el Cuadro No. 1. '
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Proyecto de Repotenciacién de la Central Nuclear Embalse
Presupuesto Estimado (U$S MM)

Envejecimiento 3,5 : 64,3 8,3 141,8
Generadores de B :
Vapor 648 374 366| 56,5 1,6 196,9
Repotenciacion 21,11 10,9( 13,5 0 455
‘Seguridad - ' 0,9 211 34,9 0 -0 56,8
Computador de :
control 30,3| 32,9 20,6 1,5 0 853
Retubado -1 23,7] 75911102] 60,9| 134 284,
Subtotal 123,21 2448 | 277,51 140,7 | 24,2 810,4
%
Gastos del propietario 3| 154] 11,8} 75,1 31 136,3 |
Contingencias . 0| 336 23,2 192 "4 80
Total 126,2 (1293,8 (3125 235| 59,2 1026,7

. t

El costo total de “El Proyecto” sera financiado en un SETENTA Y -SIETE
PORCIENTO (77%) DOLARES ESTADOUNIDENSES SETECIENTOS OCHENTA Y
SIETE MILLONES (U$S 787.000.000) con recursos de la Nacién Argentina y en un
VEINTITRES PORCIENTO (23%) DOLARES ESTADOUNIDENSES DOSCIENTOS
CUARENTA MILLONES (U$S 240.000.000) con recursos externos-provenientes del
préstamo de la CORPORACION ANDINA DE FOMENTO (CAF). El Cuadro No. 2
muestra el estimado de ejecucién financiera de “El Proyecto”, que esta previsto en
CUARENTA Y OCHO (48) meses debido a que los contratos de servicios establecen
compromisos y costos por un periodo mayor al de la ejecucion fisica propia de las
actividades de extensién de vida relativas a reemplazo de equipos, basicamente
relacionados con asistencia técnica, seguimiento y monitoreo durante la puesta en
marcha de la Central Nuclear Embalse en sus nuevas condiciones.

Cuadro No. 2 _
FUENTES DE FINANCIAMIENTO Y CRONOGRAMA DE DESEMBOLSOS ‘

Aporte local
TOTAL

4.8 Plan de Accién Ambiental de “El Proyecto”
El Plan de Accién Ambiental incluird las obligaciones para el cumplimiento de las
medidas establecidas: (i) por las autoridades ambientales nacionales, provinciales,
municipales y cualquier otra autoridad competente, en relacién con las diferentes
fases y actividades de “El Proyecto”; (ii) contenidas en los diferentes estudios
ambientales y de seguridad que se han preparado o se preparen con ocasion de “El




Proyecto”; i) en los acuerdos de caracter internacional suscritos por el pais en el
area de la energia nuclear; y (iv) en el respectivo contrato de préstamo con la

.CORPORACION ANDINA DE FOMENTO (CAF) para el financiamiento de “El

Proyecto”. El plan de gestion ambiental y social elaborado por la empresa -
Nucleoeléctrica Argentina S.A. (NA-SA) contara con las tareas a realizar, el alcance
de las mismas, el cronograma de ejecucion y el presupuesto necesario para su
realizacion. El seguimiento del Plan se efectuara a través de una lnstltumon o]

empresa independiente.

Los aspectos ambientales criticos de la ejecucion de “El Proyecto” estaran
controlados a través de la implementacion de un Plan de Accion Ambiental que

cubrira los siguientes aspectos:

Programa de Proteccion Radloloqlca: Se identificaran y desarrollaran
actividades y/o proyectos necesarios para continuar y mantener la tendencia
en la reduccién de la dosis colectiva de radiacion (tanto interna como externa)
de la planta. Se implementaran las acciones.correspondientes para optimizar
el control de las emisiones de radiacién al ambiente interno y externo,
contemplando la incorporacién de instrumentacion adicional. Se mantendran
los objetivos internos de la Central Nuclear Embalse, de reducir la relacion de
la dosis interna frente a la dosis colectiva total establecidos .en su programa
ALARA (As Low As is Reasonably Achievable) al 31 de diciembre de 2009. Se

- incorporaran las lecciones aprendidas mas relevantes de otros proyectos de
extension de vida atil de plantas con tecnologia similar (CANDU), en particular
los proyectos llevados a cabo actualmente en las plantas Point Lepreau y
Bruce localizadas en la REPUBLICA DE CANADA. Los tépicos a ser
considerados seran, entre otros, la dosimetria de la radiacién y el manejo de
la informacién asociada; la proyeccién de las dosis para tareas especificas; el
control de contaminaciéon ambiental, y las necesidades -de personal para
apoyar la ejecucién de proyectos y la gestion de residuos radioactivos.

Preparacion para la Atencién de Emergencias: Sobre la base de las
estimaciones del numero de trabajadores extra, tanto de planta como
contratistas, necesarios durante cada una de las fases de “El Proyecto”, se
evaluaran y ajustaran los planes de atencién de emergencias existentes para
cada una de las poblaciones adyacentes a la planta.

Gestion _de los Residuos Radioactivos. Se disefiara e implementara un
programa para el manejo, transporte y almacenamiento de residuos

" radioactivos provenientes o resultantes del reemplazo de los generadores de
vapor. La preparacioén, alcance y caracteristicas de éste debe ser semejante
al programa existente para el manejo de los residuos radioactivos
provenientes del proceso de retubamiento. El programa debera incluir lo.
relativo al procedimiento para la reduccion del volumen de residuos
generados en esta actividad. En este contexto se debera garantizar que Ia
nueva instalacion para el almacenamiento en seco (contenedores y bunkers)
de los residuos generados en “El Proyecto” esté terminada en el momento en
que dichos residuos se generen. :
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~Andlisis de Sequridad: Se actualizaran los protocolos de seguridad y el
analisis probabilistico de la planta considerando los cambios por la ejecucién
de “El Proyecto” y considerando las experiencias de la ejecucion de proyectos

similares.

4.9 Presupuesto Ambiental vy Social

El presupuesto ambiental y social asciende, de manera referencial, para el periodo

2009 - 2013, a DOLARES ESTADOUNIDENSES NUEVE MILLONES
OCHOCIENTOS SETENTA: MIL SEISCIENTOS (U$S 9.870. 600) discriminados

como sigue:

Cuadro No. 3

PRESUPUESTO AMBIENTALY SOCIAL

Programa de Proteccxon

| Radiolégica - 195 248 | 53 90| 586
Preparacién para-la Atencién de ' '
Emergencias - 80 90 180
Gestion de los Residuos S :
Radla_ctlvos : ' 500 | 3.300 | 2.800 -6.600
Monitoreo Ambiental Radiolégico '
y Convencional 257 | 257 | 257 | 257 | 257 | 1.285
Plan de Gestion — Supervision _ '
Externa ' 290 | 320| 320| 290 1.220
Total = - 257 | 1.242 | 4215 3.520 | 637 | 9.871

Adicionalmente, los costos asociados a la elaboracion y actualizacién del Andlisis
Probabilistico de Seguridad, en sus diferentes niveles, es el siguiente:

Cuadro No. 4 v _
COSTOS ASOCIADOS A LA ELABORACION Y ACTUALIZACION

DEL ANALISIS PROBABILISTICO DE SEGURIDAD

Anahsns Probabthstlco de
Seguridad 897 | 21.030 | 34.854

4.10 El Préstamo CAF. ' |
El destino de los fondos de la CORPORACION ANDINA DE FOMENTO (CAF)

estara dirigido al financiamiento de los costos directos de la ejecucién de “El
Proyecto”, asesoria técnica para colaborar con las actividades de licenciamiento de .
la Autoridad Regulatoria Nuclear, comision de financiamiento y gastos de evaluacion
del préstamo CAF. Los desembolsos estan estimados para un plazo de CUATRO (4)
afos de acuerdo al cronograma mostrado en el Cuadro No. 2.




