

ANEXO II

Información sobre Interconexión y Plazo de Habilitación Comercial

ID Oferta	ID Tecnología	Nombre del Proyecto	Potencia Ofertada (MW)	Potencia Mínima de Adjudicación Parcial (MW)	Código del PDI	Nombre del PDI	Factor de Pérdidas	Potencia Máxima en PDI (en MW)	Plazo Programado de Habilitación Comercial (días corridos)
EOL-02	EOL	P.E. Vientos Bajo Hondo	99,00	99	#13	CORTI	1,0417	170	690
EOL-03	EOL	P.E. Vientos Bajo Hondo I	99,00	99	#18	BAHÍA BLANCA 132 kV	1,0416	100	640
EOL-04	EOL	P.E. Viento Austral	97,20	50	#27	RÍO SANTA CRUZ 132 kV	1,0583	130	649
EOL-09	EOL	P.E. Pomona I	100,00	50	#5.2	CHOELE CHOEL - BELTRAN	1,0584	140	750
EOL-18	EOL	P.E. Bahía Blanca	96,00	50	#18	BAHÍA BLANCA 132 kV	1,0416	100	707
EOL-19	EOL	P.E. La Banderita	36,75	37	#9	GENERAL ACHA - PUELCHES	1,0447	130	670
EOL-20	EOL	P.E. Del Bicentenario	100,00	100	#25	PETROQUÍMICA - PUERTO DESEADO	1,1193	110	640
EOL-27	EOL	P.E. Loma blanca 6	100,00	50	#37	PUERTO MADRYN 500 kV (TRANSENER)	1,0568	230	810
EOL-28	EOL	P.E. Loma blanca 5	100,00	50	#37	PUERTO MADRYN 500 kV (TRANSENER)	1,0568	230	810
EOL-29	EOL	P.E. Miramar	97,65	45	#1.1	MIRAMAR	0,9666	150	698
EOL-32	EOL	P.E. El Sosneado	50,00	50	#59	EL SOSNEADO	1,0487	90	900
EOL-36	EOL	P.E. O'Connor	50,00	50	#30	SAN ANTONIO - VIEDMA	1,0717	50	573
EOL-37	EOL	P.E. Achiras	48,00	48	#57	VILLA MERCEDES - RÍO IV	0,9966	130	496
EOL-40	EOL	P.E. La Deseada	100,00	100	#29	SANTA CRUZ NORTE 500 kV	1,0573	400	667
EOL-43	EOL	P.E. De La Bahía	50,00	50	#14	BAHÍA BLANCA - CORONEL DORREGO	1,0341	120	490
EOL-45	EOL	P.E. Pampa	100,00	100	#15	CORONEL DORREGO - TRES ARROYOS	1,0154	150	465
EOL-47	EOL	P.E. Arauco II (Etapa 3 y 4)	99,75	95	#44	LA RIOJA SUR 132 kV	1,0417	200	900
EOL-48	EOL	P.E. Vientos de Necochea 1	37,95	38	#15.1	NECOCHEA	0,9723	150	750
EOL-49	EOL	P.E. Wayra II	100,00	100	#14	BAHÍA BLANCA - CORONEL DORREGO	1,0341	120	900
SFV-01	SFV	P.S. Lavalle	17,60	18	#62.6	LAVALLE	1,03	50	900
SFV-02	SFV	P.S. Lujan de Cuyo	22,00	22	#61	P.I.P.	1,0108	130	900
SFV-03	SFV	P.S. Lujan de Cuyo II	24,64	25	#61.1	LUJAN DE CUYO	1,0108	130	900
SFV-04	SFV	P.S. La Paz	14,08	14	#62.3	LA PAZ	1,0353	45	900

ANEXO II

Información sobre Interconexión y Plazo de Habilitación Comercial

ID Oferta	ID Tecnología	Nombre del Proyecto	Potencia Ofertada (MW)	Potencia Mínima de Adjudicación Parcial (MW)	Código del PDI	Nombre del PDI	Factor de Pérdidas	Potencia Máxima en PDI (en MW)	Plazo Programado de Habilitación Comercial (días corridos)
SFV-05	SFV	P.S. PASIP	1,15	1	#64	MIGUEZ	1,0115	150	360
SFV-06	SFV	P.S. General Alvear	17,60	18	#65	GENERAL ALVEAR	1,0594	90	900
SFV-07	SFV	P.S. Algarrobito	30,00	30	#67	CALINGASTA	1,0952	80	361
SFV-08	SFV	P.S. Arauco	50,00	30	#39	AIMOGASTA - LA RIOJA	1,0486	70	400
SFV-12	SFV	P.S. Cafayate	80,00	75	#53	CAFAYATE	1,0469	80	540
SFV-15	SFV	P.S. Nonogasta	35,00	25	#42	NONOGASTA	1,0461	80	540
SFV-18	SFV	P.S. Fiambalá	11,00	11	#46.1	TINOGASTA - FIAMBALÁ	1,0545	15	480
SFV-20	SFV	P.S. Tinogasta	15,00	15	#46	TINOGASTA	1,0591	50	480
SFV-21	SFV	P.S. Saujil	22,50	23	#48	SAUJIL	1,0463	50	480
SFV-25	SFV	P.S. Cañada Honda 4	12,50	13	#71.1	CAÑADITA	1,0279	25	480
SFV-26	SFV	P.S. Andalgalá	30,80	20	#49	ANDALGALÁ	1,0374	50	480
SFV-31	SFV	P.S. Sarmiento	35,00	23	#71.5	PFV SARMIENTO	1,0241	35	473
SFV-32	SFV	P.S. Ullum3	36,50	32	#72.1	SOLAR SAN JUAN	1,0316	100	540
SFV-34	SFV	P.S. Anchoris	21,30	21	#62.7	ANCHORIS	1,0081	80	574
SFV-35	SFV	P.S. Cafayate	50,00	45	#53	CAFAYATE	1,0469	80	426
SFV-36	SFV	P.S. Caldenes del Oeste	24,75	25	#58.4	PARQUE INDUSTRIAL SAN LUIS	0,991	70	380
SFV-37	SFV	P.S. Ullum 4	20,00	10	#72.1	SOLAR SAN JUAN	1,0316	100	630
SFV-41	SFV	P.S. La Cumbre	22,00	18	#58	SAN LUIS	0,9958	100	475
SFV-45	SFV	P.S. Ullum N2	25,00	23	#72.1	SOLAR SAN JUAN	1,0316	100	540
SFV-46	SFV	P.S. Ullum N1	25,00	23	#72.1	SOLAR SAN JUAN	1,0316	100	540
SFV-49	SFV	P.S. Iglesia - Guañizuli	80,00	70	#69.1	GUAÑIZUIL	1,0795	80	487
SFV-56	SFV	P.S. Andalgalá	100,00	50	#49	ANDALGALÁ	1,0374	50	510
SFV-57	SFV	P.S. Las Lomitas	1,70	2	#72.3	ALBARDON	1,0185	10	360
SFV-58	SFV	P.S. Ullum X	100,00	70	#72.1	SOLAR SAN JUAN	1,0316	100	510